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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV 45214400-4 

l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  realizacją  zadania: 

„Roboty remontowe w budynku „E” przy ul.1 Maja 47 oraz budynku „L” przy 

ul.1 Maja 45 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

Zakres robót do wykonania w poszczególnych branŜach określają; Dokumentacja Wykonawcza, 

Ogólna Specyfikacja Techniczna,  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót,  Przedmiary Robót  oraz  przywołane: Normy, Przepisy,  Instrukcje i inne  dokumenty. 

1.3.1 Spis Dokumentacji  Wykonawczej: 

BranŜa  budowlana: 

-Dokumentacja wykonawcza- Rysunki wykonawcze: 

-Rys. nr 1  -  Budynki „E”,”L” – Plan  sytuacyjny 

-Rys. nr 2  -  Budynek „E” – rzut dachu. Roboty ciesielsko-dekarskie – Zakres robót 

-Rys. nr 3 -   Budynek „E” – rzut dachu. Roboty ciesielsko-dekarskie – Szczegóły 

-Rys.nr 4  -   Budynki „E”,”L” – Drabiny wyłazowe 

-Rys.nr 5  -   Budynek „E’ – elewacja południowa 

-Rys.nr 6  -   Budynek „L’ – izolacja pionowa 

-Rys.nr 7  -   Budynek”E” -  izolacja pionowa 

1.3.2 Wykaz  Specyfikacji  technicznych z kodami  CPV: 

BranŜa budowlana: 

OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna  - 45214400-4  

B.01.01  Roboty rozbiórkowe    - 45111100-9 

B.01.02  Roboty ziemne     -45112100-6 

B.01.04  Roboty murowe    -45262522-6 

B.01.05  Roboty  ciesielskie    - 45261100-5   

B.01.06  Roboty pokrywcze    - 45261210-9 

B.01.07  Roboty blacharskie    - 45261000-7 

B.01.08  Roboty izolacyjne    - 45320000-6 

B.01.09  Roboty tynkarskie    - 45410000-4 

B.01.11  Roboty posadzkarskie    -45430000-0 

B.01.12  Roboty malarskie    -45442100-8 

B.01.15  Roboty ślusarskie      -45223100-7,-45330000-9 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym -naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku -naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu 

potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

 

1.4.4. budowli -naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

 

1.4.5. obiekcie małej architektury -naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.4.7. budowie -naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlane 

 

1.4.8. robotach budowlanych -naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.9. remoncie -naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji. 

 

1.4.10. urządzeniach budowlanych -naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.10. terenie budowy -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 



 5 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -naleŜy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

 

1.4.13. pozwoleniu na budowę -naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 

obiektu budowlanego. 

 

1.4.14. dokumentacji budowy -naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu -takŜe dziennik montaŜu. 

 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej -naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

1.4.16. dokumentacja  projektowa – słuŜy do opisu przedmiotu  zamówienia  i składa się w  

szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umoŜliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu  robót, lokalizacji itp., przedmiaru  robót oraz innych 

dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami 

 

1.4.17. aprobacie technicznej -naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.18. właściwym organie -naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

 

1.4.18. wyrobie budowlanym -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość uŜytkową. 

 

1.4.20. organie samorządu zawodowego -naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.). 

 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu -naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.4.22. opłacie -naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) -naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.4.23. dzienniku budowy -naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.25. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.26. rejestrze obmiarów -naleŜy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 

z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.4.27. laboratorium -naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.4.27. materiałach -naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 

róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.29. odpowiedniej zgodności -naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.31. projektancie -naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.32. rekultywacji -naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania -naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

 

1.4.34. ustaleniach technicznych -naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót -naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późno zm.). 

 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, 'której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
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bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.39. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy 

europejskie (EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

 

1.4.40. przedmiarze robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

 

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

Oznaczenia i skróty: 

 DW - Dokumentacja Wykonawcza 

 ST -  Specyfikacja Techniczna 

 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne 

 SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 PZJ - Program Zapewniania Jakości 

 POR - Projekt  Organizacji Robót 

 DP    - Dokumentacja  Projektowa  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

wykonawczą, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją wykonawczą i SST 

Dokumentacja wykonawcza, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich waŜności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

wykonawczą, OST, SST  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Wielkości określone w dokumentacji wykonawczej  i w SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją  wykonawczą, SST bądź poleceniami  Inspektora  nadzoru i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację  warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych itp. 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie  budowy,  pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w  

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, rozdzielnie itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 

będą dopuszczone na  teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w 

ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

2.1 Źródła pochodzenia materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wszystkie wymienione tam materiały i urządzenia naleŜy traktować jako elementy wzorcowe, 

których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak teŜ parametry szczególne wynikające z 

załoŜeń i wymagań inwestora, nie mogą podlegać zmianie. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



 10

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Wykonawca zamierza  zastosować w jakimś szczególnym przypadku  materiały lub urządzenia  

inne  niŜ  przewidziane w dokumentacji  wykonawczej, OST lub SST,  winien  powiadomić Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału bądź urządzenia celem uzyskania 

zgody.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenie  nie moŜe być później zamieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 

zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji  wykonawczej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego uŜytkowania. . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji  wykonawczej, OST i SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do  

akceptacji: 
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- projekt organizacji robót 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- program zapewnienia jakości 

a) Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić w 

zaplanowany  sposób realizacje robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   

elementów robót. 

b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i ustaleń z 

Zamawiającym. MoŜliwości realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. 

Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie poszczególnych branŜ i zasadniczych zadań umownych. 

         Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w  ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował  w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

d) Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca robót, dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do 

zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych 

dostarczonych elementów. JeŜeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób 

nie wystarczający lub nie zgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi, lub 

zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych 

wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. Usterki wynikające z braku takich 

uzgodnień będą obciąŜały Wykonawcę. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu opracuje 

program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program 

zapewnienia jakości winien   zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia atestów, świadectw jakości, wyników badań, zapis 

pomiarów itp. 

- ustalenia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i   zastosowanych  

 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  

 informacji Zamawiającemu. 

Część szczegółowa opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami    technicznymi, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu     i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny równowaŜny jest 

zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2.5 Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci 

dokumentacji wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do 

wykonania. W razie  zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na  

własny koszt pełnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego. JeŜeli    

zmieniony   zakres  jest  w  jakikolwiek sposób powiązany z innymi branŜami, Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian 

projektowych wszystkich niezbędnych branŜ, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji, 

dokonania uzgodnień z projektantami tych branŜ oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych 

dla wszystkich wymaganych zakresów. Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia 

warunków wynikających z dokumentacji wykonawczej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie 

stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja będzie składana Zamawiającemu w odpowiednim 

czasie, tak aby zapewnić nie mniej niŜ 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas 

prowadzenia tych zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie moŜe być podstawą 

do zmiany terminów umowy oraz wartości robót. PowyŜsza procedura nie ma wpływu na zmianę 

harmonogramów czasowych. 

Dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach koordynacji międzybranŜowej                    

z wykonawcami branŜ zaleŜnych pod nadzorem kierownika budowy. 

5.3 Teren budowy 

a) Charakterystyka terenu budowy 

Obiekty podlegające  robotom remontowym:  

- Budynek „E’: 

zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja nr 47 w Katowicach.  

Budynek ma   4 kondygnacje nadziemne ( poddasze częściowo uŜytkowe), podpiwniczony, 

posiada płaskie dachy kryte  papą asfaltową. Wykonany w technologii tradycyjnej. 

            -Powierzchnia zabudowy         -  465 m² 

             -Kubatura              -  10000 m3 

 - Budynek „L”: 

 Zlokalizowany jest przy ul.1Maja 45 w Katowicach 

Budynek  2  kondygnacyjny (częściowo podpiwniczony, częściowo posiada poddasze  

nieuŜytkowe). Wykonany w technologii tradycyjnej. 

-Powierzchnia zabudowy         -  758 m² 

             -Kubatura              -  7529 m3 
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          b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach 

określonych w Umowie, przekaŜe wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji 

robót, a  w szczególności wskaŜe teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o 

moŜliwości korzystania z mediów. 

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposaŜenie uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba  swoje obowiązki w tym zakresie. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

zawarty w cenie umownej. 

d) Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 

w obrębie terenu budowy lub pod jego  poziomem takie jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

okresie trwania budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o kaŜdym 

przypadkowym uszkodzenia tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane 

przez jego działania. 

e) Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego w tym bezwzględnie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie  w zakresie: 

- zanieczyszczeń 

-  hałasu  

- lub innych czynników szkodliwych  powodowanych jego działalnością. 

         f)             Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia 

socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny   z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat 

spowodowanych poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. 

g) Stosowanie się do prawa i do innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

5.4 Dokumenty  budowy 

a)    Dziennik budowy 

Dziennik budowy (jeŜeli jest wymagany) jest obowiązującym dokumentem budowy 

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego 

jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aŜ 

do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 

bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. KaŜdy zapis w 

dzienniku budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 



 16

przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i 

Zamawiającego. 

W Dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje: 

-  data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

-  data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

-  postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

-   daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i 

instrukcje  Zamawiającego, 

-   daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

 Zamawiającego, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 

-          wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na    budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem   przez kogo 

 zostały przeprowadzone i pobrane, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez 

Wykonawcę  powinny być na  bieŜąco  przedstawione do wiadomości i  akceptacji 

Zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 

przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich  odnosi. 

Zamawiający ma teŜ obowiązek przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

b) KsiąŜka obmiaru 

KsiąŜka obmiarów jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i 

zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 

wycenie przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

c) Inne dokumenty budowy: 
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- pozwolenie na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne, 

- instrukcje Zamawiającego dokumenty wchodzące w skład umowy, 

             oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

- protokoły odbioru robót, 

- opinie ekspertów i konsultantów, 

- korespondencja dotycząca budowy. 

5.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie budowy 

a) Rysunki robocze -   powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenia elementów w odniesieniu do 

dokumentacji wykonawczej i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   -   powinna być sporządzana w 

miarę postępu robót przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na 

bieŜąco ewidencji wszystkich zmian ze wzg. na rodzaj materiałów, urządzeń, lokalizacji i 

wielkości robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we współpracy z dostawcą technologii  

dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi atestami, uzgodnieniami oraz wszystkimi 

innymi  wymaganymi przez odnośne przepisy prawa budowlanego, normy itp. dokumentami 

dotyczące odnośnego zakresu robót, dostaw materiałów bądź technologii.  

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji  - Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 4 

egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji.  

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 

. Winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi              w skład umowy. Sprawdzenie , przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa  stwierdzające, Ŝę  wszystkie  stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną  legalizacje i odpowiadaja  wymaganiom  norm 

określających procedury pomiarowe i badawcze. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji,  OST, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ~badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

partych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją ..projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98)" 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 

-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą, OST,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru,  w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru powinny  być wpisane do ksiąŜki obmiarów i zatwierdzone przez Insp. 

nadzoru. 

Księga obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonywanych robót ulegających 

zakryciu lub zanikających.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie bądź  zgodnie z ustaleniami 

w trakcie budowy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny  zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej -przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te l

 ub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, OST,  SST oraz  ustaleniami 
dokonanymi w trakcie robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy. eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem, zapewnienia jakości (PZJ) , 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych elementów, wykonanie 

zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, 

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych 

9.2    Ustala się następujące nazewnictwo opracowań kosztorysowych: 

-kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót  

 i jest kalkulacją ceny oferty, 

- kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu robót  

 uwzględniający zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany 

pierwotnie  przewidzianych jednostek przedmiarowych bądź technologii 

-kosztorys robót dodatkowych - jest opracowany przez wykonawcę po wykonaniu  robót 

w przypadku wystąpienie robót  dodatkowych nie ujętych w ofercie podstawowej. 

9.2.1 RóŜnice kosztów wynikające z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegają 

 rozliczeniu wg rzeczywistych obmiarów i kosztorysów robót zamiennych. 

9.2.2 Kosztorysy robót  zamiennych i dodatkowych będą sporządzone przez Wykonawcę  

na podstawie cen jednostkowych robót gdy ma to zastosowanie a w pozostałych  

przypadkach metodą szczegółową  przy zastosowaniu  składników  cenotwórczych  

wskazanych w  Umowie i załącznikach. 

 9.2.3     Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysów ofertowych obliczonych na podstawie 

dokumentacji wykonawczej, rysunków, opisów technicznych i wymagań zawartych 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

9.2.4 Ceny materiałów i urządzeń ujęte w kosztorysach robót dodatkowych  i 

zamiennych muszą  wynikać z rzeczywiście poniesionych kosztów jednostkowych  

(po zastosowaniu ewentualnych upustów)   oraz potwierdzone załączonymi kopiami 

faktur zakupu (do wglądu oryginały faktur). 

 

9.2.5      Kalkulacja indywidualna robót dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do   

opracowania kosztorysowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru danej branŜy. 

9.2.6    Wycena robót wynikających z kosztorysów zamiennych nie moŜe przekroczyć wartości     

           ofertowych przy załoŜeniu, Ŝe podczas realizacji nie występują roboty dodatkowe. 
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9.2.7    Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot  przetargu 

oraz przedmiar robót. Za błędy w kosztorysie ofertowym i wycenie robót odpowiada 

Wykonawca. 

9.2.8 Nadzory autorskie projektantów, zgodnie z terminem  umowy, są rozliczane i  

płacone przez Zamawiającego. Po upływie terminu umowy z przyczyn niezaleŜnych od 

Zamawiającego nadzory autorskie będą rozliczne przez niego, a koszty z tym związane 

będzie pokrywał wykonawca robót. 

9.2.9 W wycenie robót Wykonawca powinien uwzględnić pracę w czynnym obiekcie. 

9.2.10 Wykonawca winien uwzględnić w swojej kalkulacji nadzór nad poprawnością 

wykonania robót i zastosowania materiałów przez doradców technicznych, dostawców lub 

producentów zastosowanych technologii ( wraz z ich pisemnym oświadczeniem 

potwierdzającym jakość oraz warunki gwarancji. PowyŜsze oświadczenie będzie stanowić 

element dokumentacji odbiorowej). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późń. zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z 

póŜn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z póŜn. 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229z póŜn.  zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późń. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r  - w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póz. zm.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126z póz. zm.). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- VADEMECUM BUDOWLANE , Arkady , Warszawa 2001 

- PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO, Arkady , Warszawa 2003,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 


