



**Zamawiający:**

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Ul. 1 Maja 50  
40-287 Katowice  
tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99; e-mail: [bzp@ue.katowice.pl](mailto:bzp@ue.katowice.pl);  
<https://www.ue.katowice.pl/>  
NIP: 634 000 88 25; REGON: 000001548

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** Katowice, dnia 10-05-2019  
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice  
tel./fax 32 257 71 08, 32 257 74 99  
[bzp@ue.katowice.pl](mailto:bzp@ue.katowice.pl)  
[www.bzp.ue.katowice.pl](http://www.bzp.ue.katowice.pl)

**Znak sprawy: BZP/005/22015/19**

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla usług o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - zwanej dalej ustawą Pzp, pn. „Realizacja usług wartościowania stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych”*

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.

**Pytanie 1:**

Działając w myśl profesjonalnej realizacji powierzanych nam usług, merytorycznego podejścia oraz doboru właściwych i adekwatnych do potrzeb klienta metod i narzędzi pracy, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wnosimy o dokonanie zmiany Załącznika nr I do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia i harmonogram jego realizacji” dot. zamówienia „Realizacja usług wartościowania stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych”.

Powyższe uzasadniamy faktem, iż okres realizacji etapów I – IV, tj.: do końca czerwca 2019 roku, wskazany zakres prac do realizacji, odgrywających kluczową rolę w kontekście całościowej realizacji projektu, przy uwzględnieniu kwestii formalno-prawnych związanych z wyłonieniem wykonawcy w ramach prowadzonego ogłoszenia o zamówieniu powoduje, iż rzeczywisty czas na zrealizowanie czterech etapów przedmiotu zamówienia to maksymalnie 4 tygodnie. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie naszej firmy w zakresie realizacji projektów dotyczących przeprowadzania procesu wartościowania stanowisk pracy, analiz pracy, audytów systemów wynagrodzeń, opracowywania projektów zmian do systemów wynagrodzeń, budowy nowych systemów wynagrodzeń, implementację zmian, zapewnianie procesów komunikacji, praktyczną znajomość realizacji tego typu projektów w organizacjach liczących setki pracowników, jak również doświadczenie konsultantów, pośród których znajduje się także biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu organizacji i podziału pracy, wartości pracy (wartościowanie stanowisk) oraz zarządzania zasobami ludzkimi, wnosimy o dokonanie zmiany okresów realizacji czynności wskazanych w harmonogramie prac z uwzględnieniem wysokiej jakości wykonania rzeczonożego zamówienia, zważywszy na fakt, iż są Państwo beneficjentem środków zewnętrznych w ramach PO WER 2014-2020.

Po dokonanej analizie zakresu przedmiotu zamówienia proponujemy przedłużenie wskazanych okresów realizacji w następujący sposób:

Nr etapu	Okres realizacji
I-IV	do 30.09.2019
V-VIII	do 31.10.2019
IX-X	do 30.11.2019
XI	do 06.12.2019



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



---

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany do opisu przedmiotu zamówienia i harmonogramu jego realizacji.

**Kancierz**

dr hab. Robert Zdziński

**KIEROWNIK**  
Biura Zamówień Publicznych  
Stanisław Król