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1  Wstęp 
 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
  

Przedmiotem niniejszej ST 00.00 są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z: Przebudową budynku rektoratu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3 Określenia podstawowe 

 
[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 
wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do 
tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 
Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący,ze zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji 

obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• KsiąŜki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
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budowlanego 
[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 

stany wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
która moŜe sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
robót budowlanych, która moŜe sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
InŜynierów Budownictwa 

[14] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych 

[15] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
uŜytkową 

[16] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów,narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

[17] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[18] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

zestawieniem materiałów podstawowych 
[19] Kosztorys 

powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[20] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty słuŜące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[23] Norma zuŜycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 
określonych cechach jakościowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –uŜyteczna wraz z 
instalacjami i urządzeniami  

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[26] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[27] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
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nadzoru na budowie 
[28] Protokół odbioru 

robót 
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 

[29] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu 
sporządzenie kosztorysu 

[30] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektu 
budowlanego 

[31] Roboty budowlane Budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[32] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
moŜe wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to teŜ 
roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy a stan 
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieŜenia 
wypadkom 

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego uŜytku, lub specjalna słuŜąca jako pomost roboczy 
do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[35] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwiający korzystania z 
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

[36] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uŜytkowych. 

[37] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

1.4 Opis zadania inwestycyjnego 
 
1.4.1 Opis stanu istniejącego 
 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja nr 50 w Katowicach.  
Budynek ma   3 kondygnacje nadziemne (oraz poddasze uŜytkowe), jest podpiwniczony.  
Budynek posiada strome dachy, kryte dachówką ceramiczną karpiówką i płaskie, kryte papą 
asfaltową 
 
1.4.2 Opis przyjętych rozwiązań 
 

Funkcja budynku nie ulega zmianie. 
 
1 Powierzchnia zabudowy     -  1.145 m² 
2 Powierzchnia netto         -  3.203 m² 
3 Kubatura          -  20.520 m³ (bez wieŜy) 

               20.875 m³ (z wieŜą)   
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4 Projekt  utrzymuje główny układ ścian konstrukcyjnych więźby dachowe oraz główną 
klatkę schodową. Przewiduje się odbudowę wieŜy, zniszczonej w okresie wojennym. 

5 Elewacja i dachy pozostają bez zmian, przewiduje się renowację elewacji i wymianę 
pokrycia dachowego wraz z obróbkami, podobnie jak wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej.  

       
1.4.3 Zakres robót objętych specyfikacją: 

1. Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
2. Roboty ziemne  
3. Konstrukcje Ŝelbetowe 
4. Roboty murowe  
5. Roboty pokrywcze 
6. Obróbki blacharskie 
7. Roboty izolacyjne  
8. Roboty  tynkarskie 
9. Okładziny ceramiczne ścian i podłóg 
10. Posadzki  
11. Roboty malarskie 
12. Roboty stolarskie 
13. Ścianki i zabudowy z płyt gipsowo-włóknowych 
14. Roboty ślusarskie 
15. Wykonanie dekoracji sztukatorskich i montaŜ tapiserii 

 
1.4.4 Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Prace towarzyszące polegają na : 
1. Przygotowaniu placu budowy , w skład którego wchodzi : 
   -  wykonanie ogrodzenia i zadaszeń nad wejściami do budynku zgodnie z przepisami BHP. 

-  wykonanie     lub   ustawienie   gotowych   kontenerów  dla  potrzeb  biura  budowy  ,  
magazynów   i  pomieszczeń dla pracowników. 

   - wyposaŜenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich        
rozmieszczeniem na terenie budowy . 

   -  przygotowanie i wyposaŜenie punktów ze sprzętem p-poŜ. 
2. Wykonaniu robót nie podlegających przekazaniu zamawiającemu, a niezbędnych do 
prawidłowego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy: 
-     montaŜ rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami, 
- montaŜ rękawów zsypowych do transportu gruzu, 
- montaŜ osłon okien i drzwi z folii polietylenowej osłonowej, 
- zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem zaprawą i farbą, 
- usuniecie ze stanowiska pracy ziemi z wykopów, gruzu i odpadów powstałych w trakcie 

robót wraz z ich wywozem i utylizacją, 
Zakłada się, Ŝe zaplecze socjalne dla potrzeb budowy zostanie udostępnione przez Inwestora 
(toalety w remontowanym budynku). 
Rusztowania wewnętrzne systemowe aluminiowe, z aluminiowymi pomostami roboczymi o 
max. obciąŜeniu 150kG, wyposaŜone w barierki, odbojnice i drabiny lub alternatywnie stalowe 
rurowe z pomostami drewnianymi o max. obciąŜeniu 150 kG z wyposaŜeniem  równowaŜnym 
do rusztowań aluminiowych. 
Rusztowanie powinno posiadać trwale zamocowaną Kartę Techniczną, która zawierać 
powinna co najmniej następujące informacje: 

1. Data odbioru rusztowania przez słuŜby BHP, 
2. Imię i nazwisko dokonującego odbioru 
3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie stanu technicznego 

rusztowania. 
4. Dopuszczalne obciąŜenie pomostów rusztowań. 
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Stan techniczny rusztowań powinien być sprawdzany przez osobę upowaŜnioną co 
najmniej raz na tydzień i fakt ten powinien być odnotowany na odwrocie Karty 
Technicznej. 

Koszty robót towarzyszących, za wyjątkiem kosztów zajęcia terenu, naleŜy ująć w cenach 
jednostkowych poszczególnych robót, opisanych w przedmiarze. Koszty zajęcia terenu naleŜy 
wycenić w zaleŜności od przewidzianych potrzeb Wykonawcy. 
 
 
1.5   Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 
 
1.5.1 Dokumentacja projektowa opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

− Projekt  budowlany rozbudowy  budynku 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa opracowana w celu realizacji robót budowlanych. 

- Projekt  wykonawczy przebudowy  budynków  
- część architektoniczna, 
- część konstrukcyjna, 
- przedmiary prac do wykonania, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,   
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy przed przystąpieniem do robót opracowanie 
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, 
Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

  
 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać 
doświadczenie min. 2 letnie przy realizacji prac na obiektach zabytkowych 
poświadczone stosownymi dokumentami, a takŜe być członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa .  

2 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót  (budowlane, instalacyjne) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
odpowiedniej specjalności i być członkami Izby InŜynierów Budownictwa lub Izby 
Architektów. 
 

2.2. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
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wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.3 Teren budowy 
 
2.3.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Dojazd do placu budowy jest moŜliwy od strony ul. 1 Maja. Przewiduje się zajęcie części 
chodnika na potrzeby placu budowy. 
 
2.3.2   Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
4)  informacje o moŜliwości korzystania z mediów  
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 Wykonawca opracuje projekt zajęcia terenu i organizacji ruchu zastępczego, 
dostosowany do własnych potrzeb i moŜliwości organizacyjnych i wystąpi do Burmistrza 
Miasta Katowice o zajęcie terenu. Koszty zajęcia terenu, ogrodzenia, oznakowania i 
przywrócenia do pierwotnego stanu ponosi Wykonawca (refaktura). 
 
2.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.3.4 Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.3.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 

okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
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jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.3.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.4.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.4.2 Projekt organizacji robót 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
• organizację ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem dróg 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
W części dotyczącej zajęcia terenu projekt winien być uzgodniony z zarządcą terenu, a w 

przypadku zajęcia pasa drogowego, równieŜ ze słuŜbami odpowiedzialnymi za organizację 
ruchu na drogach publicznych. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany 
przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na 
podstawie podanych tutaj wymagań zamawiającego. 

 

2.4.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

 

2.4.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
     W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4.5 Program zapewnienia jakości 
 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
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materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

 umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

W przypadku, gdy roboty będą realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować opracowywane dokumenty do wymogów procedur 

przewidzianych w ww. warunkach. 

 
2.5 Dokumenty budowy 
 

2.5.1 Dziennik budowy  
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ). Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1 specyfikacji , przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
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- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.5.2 KsiąŜka obmiaru robót 
 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. KsiąŜka obmiaru ma zastosowanie w przypadku przyjęcia obmiarowej zasady 
rozliczania wykonywanych robót. 
 

2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ: 
b) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
c) Pozwolenie na budowę; 
d) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
e) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcami) oraz  inne umowy i 

porozumienia cywilno-prawne; 
f) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
g) Protokoły odbioru robót, 
h) Opinie ekspertów i konsultantów, 
i) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
     Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.6  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.6.1 Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

 

 

Przebudowa Budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Strona 15 

 

 Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

2.6.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.6.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 KaŜda instrukcja ma być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać m.in. 
następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
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11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 

3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

3.1 Wymagania formalne 
 
Wszelkie materiały, wyrobu i urządzenia jakie Wykonawca zamierza wbudować muszą 
uzyskać aprobatę InŜyniera. Wyrobu muszą byś pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych oraz posiadać certyfikaty i aprobaty wymagane prawem na terenie Unii 
Europejskiej. Wszystkie wyroby powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. (Prawo Budowlane): Dz. U. nr z 2006r. oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
Wszelkie nazwy własne wyrobów i ich producentów podane w dokumentacji 

projektowej mają charakter przykładowy i słuŜą jedynie określeniu ich minimalnego 
dopuszczalnego standardu.  

 
3.2  Pozyskiwanie  materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Na Ŝądanie Inwestora, na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową 
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informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby 
udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 

3.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją 
umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, 
Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 
3.5 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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6.2 Pobieranie próbek  
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

6.3 Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
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specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

7.  OBMIARY ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w 
tonach lub kilogramach.  
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektorów Nadzoru 
realizujących umowę. Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót, a takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 Odbiór robót 

 
8.1.1 Rodzaje odbiorów 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz 
Inwestora ( w niektórych wypadkach): 
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a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 

 
8.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą 
widoczne. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni roboczych 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien zostać udokumentowany 
protokołem odbioru i wpisem do Dziennika Budowy. 

 
8.1.3 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

8.1.4 Odbiór końcowy robót 
 
1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

części robót w odniesieniu do ilości i wartości Kontraktu. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontaktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2.8.5 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając 
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pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 
 
8.1.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• specyfikacje techniczne 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu 
• recepty i ustalenia techniczne 
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów (w razie wystąpienia robót 

dodatkowych), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie z ST i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdania techniczne 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
       przekazanej przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 
 

8.1.6 Odbiór ostateczny 
 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1 Normy i normatywy 
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1. Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wykaz obowiązujących norm znajduje się w Załączniku do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakom 
powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi 
zmianami). 

2. Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

9.2 Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 207/2016 poz.2016 ) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. 

Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5.  Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r o ochronie przeciwpoŜarowej ( Dz.u. Nr 121 poz. 1137 i 

1138 ) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. nr 75 poz690 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami )  

7. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych   

       dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz.U. nr 136 poz. 672z 1995r ze zm. ) 
8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm ( Dz.U. Nr 22 poz. 209 ) 
 
 

10. NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 

1. B.01.01  Roboty rozbiórkowe           - kod CPV 45111100-9 
                Wywóz ziemi i gruzu          - kod CPV 45111220-6 
 
2.  B.01.02 Roboty ziemne             - kod CPV 45112100-6                                                                                  
  
3.  B.01.03 Konstrukcje Ŝelbetowe            – kod CPV 45262311-4 
                         
4.  B.01.04  Roboty murowe               – kod CPV 45262522-6 
 
5. B.01.05 Roboty ciesielskie                                                               - kod CPV 452261100-5 
                                               
6.  B.01.06  Roboty pokrywcze            – kod CPV 45261210-9     
                                                       
7.  B.01.07 Obróbki blacharskie            -  kod CPV 45261000-7                                                                        
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8.  B.01.08  Roboty izolacyjne                                                              - kod CPV 45320000-6  
 
9.  B.01.09  Roboty  tynkarskie           - kod CPV 45410000-4                                  
 
10.B.01.10  Okładziny ceramiczne ścian i podłóg         – kod CPV 45431000-7                                                                    
 
11. B.01.11  Posadzki                            - kod CPV 45430000-0                                                                                             
 
12. B.01.12  Roboty malarskie                                                              - kod CPV 45442100-8                                                                    
  
13. B.01.13  Roboty stolarskie          - kod CPV 45421134-2                                                                    
 
14. B.01.14 Ścianki i zabudowy z płyt gipsowo-włóknowych            - kod CPV 45262650-2                                                         
 
15. B.01.15 Roboty ślusarskie                                                              - kod CPV 45421100-5 
  
16. B.01.16 Roboty sztukatorskie                               -  kod CPV 45451000-5                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


