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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Rozbiérka budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14
( dziatka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42).

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych. Szczegdtowe dane dotyczgce przedmiotu robét podano
w ST B.01.00.00 - Wymagania ogoélne - pkt. 1.2. oraz w ,Projekcie budowlano -wykonawczym
rozbiorki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 ( dziatka
Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )"

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych podaje w niniejszej
specyfikacji uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14
( dziatka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 ) wraz z pracami towarzyszgcymi.

Zakres robdt i prac towarzyszgcych objetych SST:

a/ zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb niepowotanych,

b/ zabezpieczenie zieleni na czas robét rozbidrkowych,

¢/ roboty rozbiérkowe,

d/ roboty transportowe,

e/ roboty zabezpieczajgce materiat przed zniszczeniem,

f/ roboty porzgdkowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania ogdlne” - Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbidrkowych

Wykonawca robét rozbiérkowych i prac towarzyszgcych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
~Symagania ogdlne” - Kod CPV 45000000-7. Odprowadzenie wody z terenu budowy i miejsca
sktadowania materiatéw pozyskanych z rozbiérki obiektu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.
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Decyzje Zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w wytycznych wykonania i odbioru robét. Polecenia

Zarzagdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Dokumentacja projektowa

Szczegotowe dane podano w:

a/ ,Projekcie budowlanym rozbiérki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy
ulicy Bogucickiej 14 ( dziatka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )’ opracowanym przez Pracownie
Projektowg ,LABUD-PROJEKT” ( czerwiec 2018 r - nr zlecenia 06/2018 ),

b/ ,Projekcie budowlano -wykonawczym rozbiérki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 ( dziatka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )” opracowanym przez
Pracownie Projektowg ,LABUD-PROJEKT” ( czerwiec 2018 r - nr zlecenia 06/2018 ).

Powyzsze projekty stanowig integralng czes¢ specyfikacji technicznej ST.

Zgodnos¢ robét z projektami budowlanymi i specyfikacjg techniczng ST

Projekty budowlane, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca

kolejnosc¢ ich waznosci:

a/ projekty budowlane,

b/ specyfikacja techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg byé zgodne z projektami

budowlanymi i specyfikacjg techniczna.

Teren rozbiorki

Charakterystyka terenu rozbiorki

Granice terenu rozbiorki stanowi granica dziatki Nr 14/7 i cze$¢ dziatki Nr 16/16, na ktorej usytuowany

jest budynek ( D) przeznaczony do rozbidrki oraz czesc¢ dziatki Nr 15/1 i 14/42, ktéra zapewnia dojazd

i dojscie do dziatki Nr 14/7 i 16/16 z Alei Walentego Rozdzienskiego i ulicy Bogucickiej. Teren rozbidrki

zostanie ogrodzony i wyposazony w jedng brame wjazdowg i dwie furtki wejsciowe. Dziatka jest

terenem ptaskim. Na terenie dziatki nie wystepujg przeszkody i uwarunkowania naturalne mogace
mie¢ wpltyw na prowadzenie robét.

Przekazanie terenu rozbiorki

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren rozbiérki w czasie i na warunkach okreslonych

w 0goéinych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych

przekaze Wykonawcy plac rozbiorki wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi wyszczegdlnionymi w projektach budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu rozbiérki do chwili odbioru koricowego robaét.
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Terenem przeznaczonym na zaplecze budowy jest teren dziatki. Mozliwosci korzystania z mediow.
Zamawiajgcy nie zapewnia mozliwosci korzystania z mediow to jest z energii elektrycznej, wody
i kanalizacji sanitarnej.

Ochrona i utrzymanie terenu rozbiorki

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu rozbiorki oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
rozbidrki i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zarzgdzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporzadzeniem
z dnia 15.12.1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable i inne. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Szczegotowe dane podano w projektach budowlanych, kitére stanowig integralng
czesc ST.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. W przypadku
istnienia specjalnych wymagan wynikajgcych z warunkéw miejscowych Zamawiajacy przekaze takie
informacje Wykonawcy robét.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
na placu budowy wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach

niedostepnych dla oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

a/ projektu organizacji robot,

b/ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢/ programu zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie
z projektem budowlano -wykonawczym, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robdét.

Projekt powinien zawierac:

a/ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

b/ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

¢/ organizacje placu budowy wraz z niezbednym oznakowaniem,

d/ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét rozbiérkowych
i transportowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC proponowany postep robot rozbidrkowych
i transportowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a/ czesc ogodling opisujgca: system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,
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b/ czes¢ szczegodtowq opisujacy dla kazdego rodzaju robdt: wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia do zatadunku materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie, sposob
postepowania z materiatami nie nadajgcymi sie do ponownego wbudowania,

Dokumenty budowy / rozbidrki

Dziennik budowy / rozbidrki

Z uwagi na to, ze powyzsza rozbiérka budynku wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiérke, zgodnie

z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy / rozbiorki.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez

Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentoéw wyzej wyszczegdlnionych dokumenty budowy / rozbiodrki zawierajg tez:

a/ dokumenty wchodzace w skiad umowy,

b/ pozwolenie na rozbiérke,

¢/ protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

d/ umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno -prawne,

e/ protokoty odbioru robot,

f/ korespondencja dotyczgca rozbidrki.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy / rozbiérki we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu

zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych i innych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie Zarzgdzajgcego realizacjga umowy dokumentacji powykonawczej. Dokumenty sktadane

Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia

i zaadresowane. Przekazywane dane powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich

zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

rysunkdw roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez

Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone

beda wytacznie przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian

w odniesieniu do projektdow budowlanych. Zmiany nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,

wytgcznie na to przeznaczonych.
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Wykonawca winien przedktada¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca przedktada
Zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich dokumentéw
w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy 3 kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3 dni robocze na ich przeanalizowanie.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

a/ nazwa inwestycji,

b/ numer umowy,

¢/ ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d/ tytut dokumentu,

e/ numer dokumentu lub rysunku,

f/ okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy,

g/ data przekazania,

O ile Zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem oznaczen i powigzan z wszelkimi
innymi elementami rozbieranego obiektu budowlanego. Zarzadzajgcy realizacja umowy,
w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér
inwestorski.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét
budowlanych z projektami budowlanymi, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
Inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc poleceh Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie
z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze rozbidrki, zorganizowa¢ Zamawiajagcemu na placu rozbiorki i utrzymywac
do konca robaét biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja dla wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe i prace towarzyszgce nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej
wykaz oraz podstawy prawne podano w ST ,Wymagania ogdlne” - Kod CPV 45000000-7.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Przy prowadzeniu robét rozbiorkowych nalezy zgromadzi¢ materiaty potrzebne do wykonywania
zabezpieczen, podstemplowan, wzmocnien jak:
a/ folia, plandeki, tektura, ptyty pilsniowe - do wykonania ochrony ( zabezpieczenia ) elementéw nie
przewidzianych do rozbiérki,
b/ deski, kliny krawedziaki, stemple w odpowiedniej klasie jakosci do wykonania stemplowan,
wzmocnien, deskowan i inne,
¢/ gwozdzie, klamry ciesielskie i inne do wykonywania odpowiednich potgczen i tgcznikow,
d/ materialy na pomosty lub gotowe pomosty inwentaryzowane,
e/ inne wedlug szczegodtowych potrzeb.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i narzedzi ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet, maszyny
i narzedzia uzywane do robét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy oraz powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wymaganej do wykonania robdt rozbidérkowych i transportowych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu, maszyn i narzedzi powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet, maszyny i narzedzia bedgce witasnoscig Wykonawcy
lub wynajete do wykonania robdt muszg byé utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodne z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu przed realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn i narzedzi
do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robét.
Sprzet, maszyny i narzedzia do prowadzenia robét rozbiérkowych
a/ roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjng, przy uzyciu narzedzi recznych lub
drobnych elektronarzedzi sprawnych technicznie oraz metodg mechaniczng przy uzyciu koparek
gasienicowych np CAT 395C L - 36,00 / 40,00 m, ktérg nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet:
- nozyce wyburzeniowe,
- nozyce do ciecia ztomu,
- mtot hydrauliczny,
- szczeke wyburzeniowg ( przeznaczong do wstepnego wyburzenia konstrukcji zelbetowych ),
- chwytak ( umozliwiajgcy chwytanie duzych przedmiotéw ),
-iinne,
tadowarek itp.
b/ przy robotach rozbiérkowych nalezy uzywac rusztowan i lekkich przestawnych rusztowan,
c/ przy robotach rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o stosowaniu zabezpieczen w postaci
tymczasowych podstemplowan lub wzmocnien konstrukciji,
d/ gruz i drobne materialy rozbiérkowe nalezy usuwaé z budynku przy pomocy taczek lub innych
bezpiecznych urzgdzen.
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow

transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu uzyte

do przewozu materiatdbw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych i placow.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy:

a/ transport materiatéw rozbiorkowych ( odpadoéw pochodzacych z rozbiérki ) w miare mozliwosci
posegregowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie $rodowiska,
nalezy prowadzi¢ systematycznie na skladowisko odpadéw wskazane przez Inwestora srodkami
transportowymi szczelnymi, nie powodujgcymi zanieczyszczenia drég transportowych i zanieczysz-
czenia srodowiska. Materiaty odpadowe oddziatywujgce szkodliwie na s$rodowisko nalezy
przekazac¢ do utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie $rodowiska.

b/ nie mozna dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatébw rozbiérkowych przy budynku
jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wytyczne technologii robdt rozbidrkowych budynku

Ze wzgledu na uktad statyczny konstrukcji, stan techniczny, usytuowanie oraz przewidywany do

uzycia przez Wykonawce sprzet do rozbidrki przewiduje sie reczne i mechaniczne rozebranie

budynku.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy:

a/ poinformowac¢ uzytkownikéw sgsiadujgcych obiektéw o planowanych robotach rozbidérkowych
w celu ograniczenia ruchu pieszego i kotowego,

b/ wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu na czas rozbioérki,

¢/ ogrodzi¢ teren na czas rozbiérki ogrodzeniem,

d/ odtgczy¢ wszystkie instalacje pod nadzorem oséb uprawnionych,

e/ przygotowaé stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu,

f/ przygotowac punkt p.poz. i zapewni¢ opieke medyczna.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu nastepujacej kolejnosci:

a/ roboty przygotowawcze ( zagospodarowanie terenu rozbiorki, wykonanie odkrywek i poddanie
prébek materialowych badaniom na zawarto$¢ azbestu ),

b/ likwidacje przytgcza wodociggowego, przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza
centralnego ogrzewania,

¢/ przebudowe instalacji elektrycznych,
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d/
e/
fl
o/
h/
if
il
k/
I/

przebudowe instalacji teletechnicznych i Swiattowodowych,
likwidacje stacji elektroenergetycznej K-847,

demontaz wyposazenia budynku,

demontaz osprzetu i instalacji elektrycznej,

demontaz zadaszenia nad wejSciem gtdbwnym,

demontaz stalowych krat okiennych,

demontaz posadzek,

demontaz okien i drzwi aluminiowych oraz przeszkleh,

demontaz drzwi drewnianych,

m/ demontaz drzwi stalowych,

n/
o/
p/
r/

s/
t/

u/
w/
z/
x/
y/
y/
y/

demontaz urzgdzenh wezia cieplnego,

demontaz armatury sanitarnej i instalacji wod.-kan,

demontaz instalacji hydrantéw wewnetrznych,

demontaz instalacji kanalizacji deszczowej,

demontaz grzejnikéw i instalacji centralnego ogrzewania,

rozebranie reczne obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

rozebranie reczne pokrycia dachu,

rozebranie reczne $cian ostonowych,

rozebranie mechaniczne stropéw,

rozebranie mechaniczne konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

rozebranie mechaniczne konstrukcji stalowej,

rozebranie mechaniczne scian podziemia i inne,

zasypanie wykopdéw po rozbiérkach podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong do 98% stopnia
PROCTORA do poziomu projektowanej podbudowy utwardzonej kostkg brukowg betonowg

nawierzchni terenu.

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych

a/

b/

c/

d/

podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementoéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynac od gory,
przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych
runieciem itp. Dla prowadzonych prac demontazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
o szerokos$ci 6,00 m, ktérg nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi i ogrodzi¢. W przypadku
strefy niebezpiecznej o szerokosci mniejszej niz 6,00 m nalezy wykona¢ rusztowania
z zadaszeniem nad przejsciami dla pieszych.

przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy odtgczyé wszystkie
instalacje ( lampy oswietlenia zewnetrznego i inne ). Ponadto nalezy usung¢ wszystkie elementy
zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesci murdéw, stropy pozbawione
czesciowo podpor itp,

roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenhstwa pracy,
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e/ przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace
bezpieczenstwu pracujgcych. Ponadto nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na terenie prowadzonych
robét nie wystepujg niewypaty lub inne materiaty wybuchowe,

f/ gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane lub z PVC.
W Zzadnym przypadku nie wolno gruzu itp wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz,

g/ zwalnianie muréw metodg podcinania jest zakazane,

h/ rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocag aparatéow acetylenowych.
Do rozbijania betonu zaleca sie stosowaé narzedzia pneumatyczne,

i/ elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo -tlenowymi, a w przypadku ich braku za pomocg pit do ciecia stali,

il wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposoéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia,

k/ rozbidrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach.
Rozbiérke muréw nalezy wykonywa¢, z rusztowania, recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych,

I/ robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie,

m/ podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymac,

n/ do robot demontazowych i rozbidrkowych mozna przystgpic po spetnieniu  wszelkich
uwarunkowan i stwierdzeniu tego przez odpowiedni wpis w dzienniku budowy / rozbiérki.

Sposoby wykonywania robét rozbiérkowych

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne itp podlegajg rozbiorce, a $ciSlej mowigc demontazowi, w pierwszej

kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odigczenie tych urzgdzen od zewnetrznych

sieci zasilajgcych, czego wolno dokonywaé jedynie w obecno$ci przedstawicieli zarzgdzajgcych tymi
urzgdzeniami. Do wtasciwych robot demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu
instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian lub

utraty nodnosci nadproza oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu

ich nie spowodowac zawalenia sie scian.

Dach

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki dachu, rozpoczynaé jg nalezy

od doktadnego zbadania rodzaju i stanu dachu niezaleznie od tego, czy przy opracowywaniu

dokumentaciji technicznej stan ten byt juz zbadany, gdyz mogt on ulec znacznej zmianie od czasu
sporzgdzenia dokumentacji. Rozbidrka dachu obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego i rozbiorke
konstrukcji nosnej dachu. Rozbidérke pokrycia dachowego rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych,
rynien odwadniajgcych, obrdobek blacharskich itp. Czesci te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca
na dot, przy czym caty odcinek budynku, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢

odgrodzony dla unikniecia wypadku. W dalszej kolejnosci rozbiera sie pokrycie dachu.
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Po usunieciu pokrycia rozpoczyna sie rozbiérke konstrukcji dachu. Rozbiérke dachu nie wolno
prowadzi¢ stojgc bezposrednio na nim, mozna prowadzi¢ tylko ze specjalnego pomostu opartego
na belkach, co zapewnia pracujgcym bezpieczenstwo nawet w wypadku zawalenia sie dachu.
Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujgcych sie pod rozbieranym dachem. Rozbiérke dachu opartego bezposrednio na murach
wykonuje sie zawsze wylgcznie z gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac.
Wymaga ona duzej ostroznosci.
Sciany
Najbardziej pracochtonng i odpowiedzialng robotg jest rozbiérka scian nosnych. Roboty te mozna
rozpoczynac dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku i po uprzatnieciu
materiatdw odzyskowych. Rozbiérke scian murowanych mozna wykonywaé sposobem recznym,
zwalaniem przy uzyciu wciggarek, ciagnikéw lub innych srodkéw mechanicznych. Reczna rozbidrka
muréw wymaga duzej ostroznosci ze strony robotnikow pracujgcych na murze, muszg oni by¢
wyposazeni w pasy ochronne. Zaleca sie¢ do rozbiorki stosowa¢ narzedzia pneumatyczne, znacznie
utatwiajgce i przy$pieszajgce prace. Jezeli w bezposrednim sasiedztwie rozbieranego budynku nie ma
obiektdw zamieszkanych ani ruchliwych ulic, nalezy stosowacC sposdb zwalania za pomocg lin
ciggnionych wciggarkami, ciggnikami itp.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych
W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych:
a/ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,
- znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
b/ Srodki zabezpieczajgce pracownikdéw i narzedzia
- plac rozbiérki nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uzyskac
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne ( pasy bezpieczenstwa, hetmy, rekawice, okulary ochronne, narzedzia
iinne),
- przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych kierownik zobowigzany jest dokfadnie
poinformowa¢ pracownikédw o sposobie wykonywania robét i pouczyé ich o warunkach
i przepisach bezpieczenstwa pracy,
- miejsca ustawienia drabin dla wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robot lub majster.
¢/ wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot
- przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢é wptyw na nie warunkéw
atmosferycznych, jak np deszcze, ciemnosc itp.,
- podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz w wyniku silnych porywdéw wiatru moze zachodzi¢

niebezpieczehstwo zawalenia sie tych konstrukcji.
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d/ zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

- przy prowadzeniu rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
publiczne,

- wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone,

- wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawic
wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, badz w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych zastosowac oba srodki fgcznie,

- przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbidérkowych Wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

el rozbiorka reczna

- wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4,00 m powinni by¢é zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji, w danym
momencie nierozbieranych,

- zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinno byé wykonywane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robét. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone,

- przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn stosowaé pochylnie lub zsypy. Nie zezwala sie
gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

- przy prowadzeniu robét w dwéch poziomach dolny poziom powinien byé zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

f/ obalanie scian i innych konstrukcji budynku

- teren otaczajgcy obalang konstrukcje powinien byé ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony,

- obalanie $cian i innych konstrukcji budynku przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

- przy zaktadaniu liny powinien byé zastosowany taki sposéb dzwigania jej wzwyz, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikéw,

- liny powinny by¢ zamocowane w sposob bezpieczny i niezawodny, przy ciggnieciu ich ciagnikami,
kontrola lin powinna by¢ dokonywana przed kazdym uzyciem,

- przed przystgpieniem do obalania $ciany majster albo kierownik robot zobowigzany jest
sprawdzi¢ prawidtowos¢é zatozenia i umocowania lin oraz stanowiska robocze wszystkich
pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu jak réwniez upewnic sig, ze w zasiegu obalanego muru
nie znajduje sie nikt postronny.

g/ inne warunki

- kierownik robdét decyduje o kolejnosci i organizacji robdt, o obsadzie stanowisk pracy,
0 rozpoczeciu robdt i ich zakohczeniu,

- prowadzenie robét pod nieobecnos¢ kierownika robot jest zabronione,

- podczas prowadzenia robét rozbidérkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt osobom
nie zatrudnionym przy robotach rozbiérkowych,

- po zakonczeniu dnia pracy kierownik robot kontroluje stan obiektu, czy nie pozostawiono
elementéw grozacych zawaleniem, a nastepnie podejmuje decyzje o sposobie zabezpieczenia

sprzetu i terenu na czas przerwy w pracy,
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5.6

7.1

- przebywanie oséb w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego jest zabronione,

- Wywoz i utylizacje odpaddéw z rozbidrki nie nadajgcych sie do powtérnego wbudowania nalezy
wykona¢ wedtug wskazah Zamawiajgcego w umowie. Wywo6z odpaddéw nalezy udokumentowaé
kartg przekazania odpadu na wysypisko,

- po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy
i usuniecia negatywnych skutkéw realizacji zamierzenia w obrebie wszystkich terenéw objetych
skutkami prac rozbiérkowych,

- Zamawiajgcy nie zapewnia dostawy energii elektrycznej, wody, zaplecza socjalnego i dozoru
mienia Wykonawcy,

- zaplecze usytuowane zostanie na dziatce, na ktérej znajduje sie rozbierany budynek.

Roboty porzgdkowe na placu rozbiérki

Po wykonaniu robét rozbiérkowych Wykonawca wywiezie na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce
gruz i inne materiaty nie nadajgce si¢ do powtdérnego wbudowania. Teren po wykonanej rozbidrce
nalezy uporzadkowa¢ poprzez zasypanie wykopdw po rozebranym obiekcie. Doprowadzi¢
nawierzchnie do stanu projektowego. Nalezy réwniez rozebra¢ zabezpieczenia placu budowy.
Materiaty pomocnicze uzyte do rozbidrki, narzedzia i inne zostang wywiezione przez Wykonawce.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robot podlega na sprawdzeniu:

a/ zakresu robot rozbiérkowych i kolejnosci ich wykonywania,

b/ zabezpieczenia terenu ( miejsca ) robot rozbidérkowych,

¢/ ochrony elementow i detali obiektéw sgsiadujgcych z rozbieranym budynkiem,

d/ przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisoéw p.poz,

el przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska,

f/ jakosci i prawidtowosci wykonanych prac rozbiérkowych,

o/ tadu i porzadku na stanowisku pracy, uprzatnieciu odpadéw i uprzatnieciu terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentach umowy, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Jakikolwiek bigd Ilub przeoczenie
( opuszczenie ) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdét. Biedne dane

zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.
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7.2

7.3

10.

Sprzet pomiarowy

Sprzet pomiarowy do dokonywania obmiaru robét dostarczony zostanie przez Wykonawce. Musi by¢
zaakceptowany przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy i utrzymywany przez Wykonawce w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okre$lonych w umowie pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Obmiary bedag
takze przeprowadzone przed czesciowym i koAcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Obmiar robot rozbiérkowych i prac towarzyszgcych dokonuje sie na podstawie protokotu robdt
rozbiorkowych oraz dokumentac;ji projektowej w nastepujacych jednostkach obmiarowych:

a/ m3 - dla rozbiorki: muréw $cian, posadzek, wywozu gruzu i materiatéw odpadowych,

b/ m2 - dla rozbidrki: odbicia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, konstrukcji dachu, pokrycia

dachowego, $cian ryglowych, podsufitek, podtdg, posadzek, $cianek dziatowych

i innych,

c/ szt. - dla rozbiérki: demontazu okien i drzwi, armatury sanitarnej, osprzetu elektrycznego
i innych,

d/ kg - dla rozbidrki: konstrukcji stalowych, aluminiowych i innych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i prace towarzyszgce wyszczegodlnione w projekcie budowlanym

i specyfikacji technicznej podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce i udokumentowane w ksigzce

obmiaru robét. Ponadto odbiér robét powinien by¢é odnotowany w protokole zaréwno co do jako$ci jak

i zakresu.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZY-

SZACYCH

Podstawe rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych podano w umowie:

a/ rozliczenie robot nastepuje po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, protokolarnym przekazaniu
wyposazenia pochodzacego z rozebranego budynku oraz przekazaniu terenu rozbidrki, o ile strony
w umowie nie postanowity inaczej,

b/ dopuszcza sie rozliczenie rob6t wedtug elementéw robdt w ofercie Wykonawcy, jesli strony ustalg
taki sposéb rozliczenia w umowie,

¢/ do rozliczenia robét majg zastosowanie wytgcznie przepisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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10.1

10.2

Ustawy

a/
b/
c/
d/

el

f/

o/

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyborach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 ),

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229),

Ustawa z dnia 21.12.2004 r. - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami ),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
Zmianami ),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

Rozporzgdzenia

al

b/

c/

d/

el

f/

o/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780 ),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 ),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz.
2041).
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