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1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania:
,Remont pomieszczenh w budynku ,B” Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach przy ul.Bogucickiej 3:
1.2.  Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robot do wykonania w poszczegolnych branzach okreslaja; Dokumentacja Wykonawcza,
Ogolna Specyfikacja Techniczna, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt, Przedmiary Robot oraz przywotane: Normy, Przepisy, Instrukcjeiinne dokumenty.
1.3.1 Spis Dokumentacji Wykonawczej:

Branza budowlana:

-Dokumentacja wykonawcza:

-Remont pomieszczen w budynku ,,B’ — Zakresy robot w pomieszczeniach

-Rys. nr 1 - Budynek ,,B” — Rzut piwnic-Wykaz pomieszczen

-Rys. nr 2 - Budynek ,,B” — Rzut parteru-Wykaz pomieszczen

-Rys.nr 3 - Budynek ,,B” — Rzut Ip -Wykaz pomieszczen

-Rys.nr 4 - Budynek ,,B” — Rzut IIp -Wykaz pomieszczen

-Rys.nr 5 - Budynek ,,B” — Rzut llp -Wykaz pomieszczen

1.3.2 Wykaz Specyfikacji technicznych z kodami CPV:
Branza budowlana:

OST Ogolna Specyfikacja Techniczna -45214400-4
B-01 Roboty rozbiérkowe -45111100-9
B-09 Roboty tynkarskie -45111100-9
B-012 Roboty malarskie - 45442100-8
B-014 Roboty z plyt g/k -45421141-4

1.4.  OKkreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i



1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.10.

1.4.12.

1.4.13.

lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli -nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotdéw sktadajacych sie¢ na catos¢ uzytkows.

obiekcie malej architektury -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obickt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlane

robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdot budowlanych.

pozwoleniu na budowg -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.18.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.23.

1.4.25.

1.4.26.

dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia i sktada sie w
szczegodlnosci z: plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot, lokalizacji itp., przedmiaru robot oraz innych
dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami

aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcag jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzno zm.).

obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie -nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, shuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.27.

1.4.27.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.32.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.36.

1.4.38.

1.4.39.

laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rOwniez
roézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

cze$ci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, 'ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.



1.4.40. przedmiarze roboét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowsg.

Oznaczenia i skroty:

DW - Dokumentacja Wykonawcza

ST - Specyfikacja Techniczna

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewniania Jakosci

POR - Projekt Organizacji Robot

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

wykonawcza, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja wykonawczg i SST

Dokumentacja wykonawcza, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
wykonawczg, OST, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentacji wykonawczej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja wykonawcza, SST badz poleceniami Inspektora nadzoru i majg wpltyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswictlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych itp.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, rozdzielnie itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod w
ten sposob wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Zrédla pochodzenia materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiaty i urzgdzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe,
ktorych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegélne wynikajace z
zatozen 1 wymagan inwestora, nie moga podlega¢ zmianie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Wykonawca zamierza zastosowac w jakims$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
inne niz przewidziane w dokumentacji wykonawczej, OST lub SST, winien powiadomié¢ Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu badz urzadzenia celem uzyskania
zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenie nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej, OST i SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji:

- projekt organizacji robot

- szczegotowy harmonogram robot i finansowania

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ w
zaplanowany sposob realizacje robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:
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organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot.

b) Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych 1 wustalen z
Zamawiajagcym. Mozliwos$ci realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot

w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany

postep robdt w zakresie poszczegdlnych branz i zasadniczych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

¢ Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich

obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speliaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.2.  Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢é
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5 Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w postaci
dokumentacji wykonawczej, ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do
wykonania. W razie zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na

wtasny koszt petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami 1 zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli
zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt koniecznych zmian
projektowych wszystkich niezb¢dnych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji,
dokonania uzgodnien z projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych
dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie moga powodowaé pogorszenia
warunkow wynikajacych z dokumentacji wykonawczej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie
stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie sktadana Zamawiajagcemu w odpowiednim
czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas
prowadzenia tych zmian nie zmieni termindw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawag
do zmiany termindw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiang
harmonograméw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej
z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

5.3 Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Obiekty podlegajgce robotom remontowym:
- Budynek ,,B’:
zlokalizowany jest przy ul. Bogucickiej 3a w Katowicach.
Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony, posiada ptaskie dachy kryte papa
asfaltowa. Wykonany w technologii tradycyjne;j.

-Powierzchnia zabudowy - 1440 m?
-Kubatura - 233330 m3
b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w Umowie, przekaze wymagania i dane niezb¢dne do prawidlowe]j organizacji
robot, a w szczegdlnosci wskaze teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o

mozliwosci korzystania z mediow.

C) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenie uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajagcego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

zawarty w cenie umownej.

d) Ochrona witasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢
w obrebie terenu budowy lub pod jego poziomem takie jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
okresie trwania budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym
przypadkowym uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane

przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac si¢ do wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego w tym bezwzglednie unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek

wystepujacych na tym terenie w zakresie:

- zanieczyszczen

- halasu

- lub innych czynnikoéw szkodliwych powodowanych jego dziatalnoscia.

¥, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢

umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

2) Stosowanie si¢ do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzany z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.
Dokumenty budowy

a) _Dziennik budowy

Dziennik budowy (jezeli jest wymagany) jest obowigzujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego
jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis w
dzienniku budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda
przejrzy$cie numerowane, oznaczone i datowane przez zardwno Wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach, komentarze 1

instrukcje Zamawiajacego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia

Zamawiajgcego,
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5.5

daty zgloszenia robodt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowiana budowie,

dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane,
wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomos$ci i akceptacji
Zamawiajgcemu.

Wszystkie decyzje Zamawiajacego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawicicla Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zamawiajacy ma tez obowigzek przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiarow jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenie przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

C) Inne dokumenty budowy:

pozwolenie na budowg,

protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
instrukcje Zamawiajgcego dokumenty wchodzace w sktad umowy,

oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

protokoty odbioru roboét,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy
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a) Rysunki robocze -  powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé

wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementow w odniesieniu do

dokumentacji wykonawczej i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w

miar¢ postepu robot przez Wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na

biezaco ewidencji wszystkich zmian ze wzg. na rodzaj materialow, urzadzen, lokalizacji i

wielkos$ci robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wspolpracy z dostawcqg technologii
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi atestami, uzgodnieniami oraz wszystkimi
innymi wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy itp. dokumentami

dotyczgce odnosnego zakresu robot, dostaw materiatow bgdz technologii.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot_po 4

egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji.

6.1.

6.2.

Dokumenty sktadane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
. Winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie , przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazoéw materiatdw oraz procedur ztozonych Iub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawcg.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa stwierdzajace, z¢ wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiarowe i badawcze.
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6.3.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ~badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
partych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.7.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Dla celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zzrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacja ..projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98)"

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksigzki obmiardéw i zatwierdzone przez Insp.
nadzoru.
Ksigga obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonywanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie badz zgodnie z ustaleniami
w trakcie budowy.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej -przedmiarze robot.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.3.

84.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robédt z dokumentacjg projektowa, OST, SST oraz ustaleniami
dokonanymi w trakcie robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych  w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy. eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
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8.5.

9.

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem, zapewnienia jakosci (PZJ) ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usuni¢eciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior
ostateczny robot(koncowy) robot".

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

92

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego

oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

osadzenie elementow wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, piclggnacja wykonanych elementow, wykonanie

zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej 1 wody,

oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych

Ustala si¢ nastgpujace nazewnictwo opracowan kosztorysowych:

-kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawce przed przystapieniem do robot

i jest kalkulacja ceny oferty,
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- kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot

uwzgledniajacy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany

pierwotnie przewidzianych jednostek przedmiarowych badz technologii

-kosztorys robot dodatkowych - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robodt

w przypadku wystapienie robot dodatkowych nie ujetych w ofercie podstawowe;.
92.1 Roézmice kosztow wynikajace z zastosowania technologii zamiennej 1 zmiany zakresu podlegaja
rozliczeniu wg rzeczywistych obmiarow i kosztorysow robot zamiennych.

922 Kosztorysy robot zamiennych i dodatkowych bedg sporzadzone przez Wykonawce
na podstawie cen jednostkowych robot gdy ma to zastosowanie a w pozostalych
przypadkach metodg szczegdtowa przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych

wskazanych w Umowie i zalgcznikach.

9.2.3 Cena ofertowa powinna wynikac z kosztorysow ofertowych obliczonych na podstawie
dokumentacji wykonawczej, rysunkow, opiséw technicznych i wymagan zawartych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

9.2.4 Ceny materiatow i1 urzadzen ujete w kosztorysach robot dodatkowych 1
zamiennych musza wynikaé z rzeczywiscie poniesionych kosztow jednostkowych
(po zastosowaniu ewentualnych upustow) oraz potwierdzone zalgczonymi kopiami
faktur zakupu (do wgladu oryginaty faktur).

9.2.5 Kalkulacja indywidualna robdt dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do
opracowania kosztorysowego wymaga wczes$niejszego zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru danej branzy.
9.2.6 Wycena robot wynikajacych z kosztorysow zamiennych nie moze przekroczy¢ wartosci
ofertowych przy zatozeniu, ze podczas realizacji nie wystepuja roboty dodatkowe.

927 Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot przetargu
oraz przedmiar robot. Za bledy w kosztorysie ofertowym i wycenie robot odpowiada

Wykonawca.

9.2.8 Nadzory autorskie projektantow, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane i
ptacone przez Zamawiajacego. Po uptywie terminu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego nadzory autorskie bedg rozliczne przez niego, a koszty z tym zwigzane

bedzie pokrywat wykonawca robot.
9.2.9 W wycenie robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ prace w czynnym obiekcie.

9.2.10 Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzor nad poprawnoscia
wykonania robot i zastosowania materiatow przez doradcow technicznych, dostawcow lub

producentow zastosowanych technologii ( wraz z ich pisemnym o$wiadczeniem
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

potwierdzajacym jako$¢ oraz warunki gwarancji. Powyzsze o$wiadczenie bgdzie stanowic
element dokumentacji odbiorowej).

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z p6zn.
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z po6zn
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajoéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

VADEMECUM BUDOWLANE , Arkady , Warszawa 2001

PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO, Arkady , Warszawa 2003,2004
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