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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST 00.00 sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robd6t zwigzanych z: Przebudowa budynku rektoratu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-

badawcze
[31 Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robo6t budowlanych,
realizacji robot ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[51 Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy,ze zapewniona jest zgodnosc¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

[71 Doktadnosé Zgodnos$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
[8] Dokumentacja Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym

e Dziennik budowy

e Protokoty odbioréow czesciowych i koncowych

¢ Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu
e Operaty geodezyjne
e Ksigzki obmiaréw
[91 Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
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Elementy robot

Impregnacja

Inspektor nadzoru
budowlanego

Kierownik budowy

Klasa betonu

Kontrola techniczna

Kosztorys

Kosztorys ofertowy
Kosztorys slepy

Kosztorys

powykonawczy

Materiaty budowlane

Nadzor autorski

Nadzoér inwestorski

Norma zuzycia

Obiekt budowlany

Obmiar

Polska Norma

Pozwolenie na
budowe

budowlanego

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

Powierzchniowe lub  wgtebne zabezpieczenie  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktora moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

Dokument okre$lajagcy ilo§¢ i wartos¢ robdét budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robét, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,narzutu kosztéw
posrednich i zysku

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatdw podstawowych

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét
Ogét  materiatdbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub poffabrykaty stuzace do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czeéci

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestyciji

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie -uzyteczna wraz z
instalacjami i urzgdzeniami
Wymierzenia, obliczenia
wykonanych robot
Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Decyzja administracyjna okreslajgca szczegoétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdélowe wymagania dotyczace

ilosciowo - wartosciowe faktycznie
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nadzoru na budowie

[28] Protokét odbioru Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
robét stanowigcy podstawe Zzadania zaptaty
[29] Przedmiar Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowe;,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu
sporzadzenie kosztorysu
[30]1 Przepisy techniczno- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty

wykonawcze budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu
budowlanego
[31] Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizaciji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
[32] Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajace wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt

inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez
roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robo6t na czas dtuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom

[331 Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapoéw robot

[34] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy
do wykonywania rob6ét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[35] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca

[36] Zadanie budowlane Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[37]1 Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.4 Opis zadania inwestycyjnego
1.4.1 Opis stanu istniejacego

Budynek zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja nr 50 w Katowicach.
Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne (oraz poddasze uzytkowe), jest podpiwniczony.
Budynek posiada strome dachy, kryte dachowkg ceramiczng karpiowka i ptaskie, kryte papa
asfaltowg

1.4.2 Opis przyjetych rozwigzan

Funkcja budynku nie ulega zmianie.

1 Powierzchnia zabudowy - 1.145 m?
2 Powierzchnia netto - 3.203 m?
3 Kubatura - 20.520 m? (bez wiezy)

20.875 m? (z wieza)
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4 Projekt utrzymuje gtéwny ukfad scian konstrukcyjnych wiezby dachowe oraz gtéwng
klatke schodowa. Przewiduje sie odbudowe wiezy, zniszczonej w okresie wojennym.

5 Elewacja i dachy pozostajg bez zmian, przewiduje sie renowacje elewacji i wymiane
pokrycia dachowego wraz z obrdobkami, podobnie jak wymiane stolarki okiennegj i
drzwiowej.

1.4.3 Zakres roboét objetych specyfikacja:
1. Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
2. Roboty ziemne

3. Konstrukcje zelbetowe

4. Roboty murowe

5. Roboty pokrywcze

6. Obrdbki blacharskie

7. Roboty izolacyjne

8. Roboty tynkarskie

9. Okfadziny ceramiczne $cian i podtdg

10. Posadzki

11. Roboty malarskie

12. Roboty stolarskie

13. Scianki i zabudowy z ptyt gipsowo-wtéknowych

14. Roboty slusarskie

15. Wykonanie dekoracji sztukatorskich i montaz tapiserii

1.4.4 Roboty tymczasowe i towarzyszace
Prace towarzyszace polegajg na :
1. Przygotowaniu placu budowy , w sktad ktérego wchodzi :
- wykonanie ogrodzenia i zadaszeh nad wejsciami do budynku zgodnie z przepisami BHP.
- wykonanie lub ustawienie gotowych kontenerow dla potrzeb biura budowy |,
magazynéw i pomieszczen dla pracownikow.
- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy .
- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem p-poz.
2. Wykonaniu robét nie podlegajacych przekazaniu zamawiajgcemu, a niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy:
- montaz rusztowahn wewnetrznych i zewnetrznych wraz z niezbednymi zabezpieczeniami,
- montaz rekawdw zsypowych do transportu gruzu,
- montaz oston okien i drzwi z folii polietylenowej ostonowe;,
- zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem zaprawg i farba,
- usuniecie ze stanowiska pracy ziemi z wykopdw, gruzu i odpadow powstatych w trakcie
robot wraz z ich wywozem i utylizacja,
Zaktada sie, ze zaplecze socjalne dla potrzeb budowy zostanie udostepnione przez Inwestora
(toalety w remontowanym budynku).
Rusztowania wewnetrzne systemowe aluminiowe, z aluminiowymi pomostami roboczymi o
max. obcigzeniu 150kG, wyposazone w barierki, odbojnice i drabiny lub alternatywnie stalowe
rurowe z pomostami drewnianymi o max. obcigzeniu 150 kG z wyposazeniem réwnowaznym
do rusztowan aluminiowych.
Rusztowanie powinno posiadaé trwale zamocowang Karte Techniczng, ktéra zawierac
powinna co najmniej nastepujace informacje:
1. Data odbioru rusztowania przez stuzby BHP,
2. Imie i nazwisko dokonujgcego odbioru
3. Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie stanu technicznego
rusztowania.
4. Dopuszczalne obcigzenie pomostéw rusztowan.
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Stan techniczny rusztowan powinien by¢ sprawdzany przez osobe upowazniong co
najmniej raz na tydzieh i fakt ten powinien by¢ odnotowany na odwrocie Karty
Technicznej.

Koszty robot towarzyszacych, za wyjatkiem kosztéw zajecia terenu, nalezy uja¢ w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robét, opisanych w przedmiarze. Koszty zajecia terenu nalezy
wyceni¢ w zalezno$ci od przewidzianych potrzeb Wykonawcy.

1.5 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1 Dokumentacja projektowa opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

— Projekt budowlany rozbudowy budynku

1.5.2 Dokumentacja projektowa opracowana w celu realizacji robét budowlanych.

21

2.2.

- Projekt wykonawczy przebudowy budynkow
- czesc architektoniczna,

- czesc¢ konstrukceyjna,

- przedmiary prac do wykonania,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadaé
doswiadczenie min. 2 letnie przy realizacji prac na obiektach zabytkowych
poswiadczone stosownymi dokumentami, a takze by¢ czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa .

Kierownicy poszczegolnych rodzajow robét (budowlane, instalacyjne) musza posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
odpowiedniej specjalnosci i byé czionkami Izby Inzynieréw Budownictwa lub Izby
Architektéw.

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
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wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robaot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.3 Teren budowy
2.3.1 Charakterystyka terenu budowy

Dojazd do placu budowy jest mozliwy od strony ul. 1 Maja. Przewiduje sie zajecie czesci
chodnika na potrzeby placu budowy.

2.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
4) informacje o mozliwosci korzystania z mediow
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Wykonawca opracuje projekt zajecia terenu i organizacji ruchu zastepczego,
dostosowany do wtasnych potrzeb i mozliwosci organizacyjnych i wystgpi do Burmistrza
Miasta Katowice o zajecie terenu. Koszty zajecia terenu, ogrodzenia, oznakowania i
przywrécenia do pierwotnego stanu ponosi Wykonawca (refaktura).

2.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgadzenia zabezpieczajgce muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajacym realizacjag umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.3.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.3.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowacé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
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jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.3.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedag przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte
do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢é dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.4.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizaciji robét,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosSci.

2.4.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
e organizacje ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem drég
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¢ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot
W czesci dotyczgcej zajecia terenu projekt winien by¢ uzgodniony z zarzadcag terenu, a w
przypadku zajecia pasa drogowego, rowniez ze stuzbami odpowiedzialnymi za organizacje
ruchu na drogach publicznych.

W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany
przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego.

2.4.3 Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.4.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.5 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie 7 wymaganiami certyfikatu.
W przypadku, gdy roboty bedq realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC,
Wykonawca jest zobowiqzany dostosowacé opracowywane dokumenty do wymogow procedur
przewidzianych w ww. warunkach.

2.5 Dokumenty budowy
2.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczehstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznhaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1 specyfikacji , przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznieh lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru préobek i wynikdéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
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- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.5.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do
umowy. Ksigzka obmiaru ma zastosowanie w przypadku przyjecia obmiarowej zasady
rozliczania wykonywanych robot.

2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

b) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

c) Pozwolenie na budowe;

d) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

e) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcami) oraz inne umowy i
porozumienia cywilno-prawne;

f) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

g) Protokoty odbioru robét,

h) Opinie ekspertow i konsultantéw,

i) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.6.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzenh
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Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzacymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.6.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byc¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohnczeniem robét, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim i powinna zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego ukfadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja
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11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
Zz numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczeh elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, ukladoéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
31 Wymagania formalne

Wszelkie materiaty, wyrobu i urzagdzenia jakie Wykonawca zamierza wbudowa¢ muszg,
uzyskac aprobate Inzyniera. Wyrobu musza by$ pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych oraz posiadac certyfikaty i aprobaty wymagane prawem na terenie Unii
Europejskiej. Wszystkie wyroby powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. (Prawo Budowlane): Dz. U. nr z 2006r. oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatédw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Wszelkie nazwy wtasne wyroboéw i ich producentéw podane w dokumentacji
projektowej maja charakter przyktadowy i stuza jedynie okresleniu ich minimalnego
dopuszczalnego standardu.

3.2 Pozyskiwanie materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych

specyfikacjach technicznych. Na zgdanie Inwestora, na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegotowg
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informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z
danego zrodfa nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne,.

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatébw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.5 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegodtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
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zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robaot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajqcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badah.
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6.2 Pobieranie prébek

Probki do badahn beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjiag umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq na tyle powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazag, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
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specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Diugoséci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe
dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjig umowy. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektoréw Nadzoru
realizujgcych umowe. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Odbior robot

8.1.1 Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz
Inwestora ( w niektérych wypadkach):
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odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

8.1.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg
widoczne.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien zostaé udokumentowany
protokotem odbioru i wpisem do Dziennika Budowy.

8.1.3 Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

8.1.4 Odbiér koncowy robét

1.

2.

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
czesci robot w odniesieniu do iloéci | wartosci Kontraktu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiéor koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontaktowych, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 2.8.5

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego Robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa , komisja dokona potrgcen oceniajgc
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pomniejszong wartosci wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.1.5 Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e specyfikacje techniczne

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e recepty i ustalenia techniczne

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow (w razie wystgpienia robot
dodatkowych),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych
zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdania techniczne

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdania techniczne zawierac beda;
e zakres i lokalizacje wykonanych robét
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot
e date rozpoczecia i zakonczenia robét
4, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego

robét.

5. Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja

8.1.6 Odbidr ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy i normatywy
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wykaz obowigzujacych norm znajduje sie w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakom
powinny odpowiadaé budynki (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 207/2016 poz.2016 ) wraz z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U.
Nr 80/2003 ) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.u. Nr 121 poz. 1137 i
1138)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz690
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami )

7. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych ( Dz.U. nr 136 poz. 672z 1995r ze zm. )

8. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm ( Dz.U. Nr 22 poz. 209 )

10. NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

1. B.01.01 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111100-9
Wywoz ziemi i gruzu - kod CPV 45111220-6
2. B.01.02 Roboty ziemne - kod CPV 45112100-6
3. B.01.03 Konstrukcje zelbetowe — kod CPV 45262311-4
4. B.01.04 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6
5. B.01.05 Roboty ciesielskie - kod CPV 452261100-5
6. B.01.06 Roboty pokrywcze — kod CPV 45261210-9
7. B.01.07 Obrobki blacharskie - kod CPV 45261000-7
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8. B.01.08 Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
9. B.01.09 Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4
10.B.01.10 Oktadziny ceramiczne $cian i podtog — kod CPV 45431000-7
11.B.01.11 Posadzki - kod CPV 45430000-0
12. B.01.12 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8
13. B.01.13 Roboty stolarskie - kod CPV 45421134-2
14. B.01.14 Scianki i zabudowy z ptyt gipsowo-wtéknowych - kod CPV 45262650-2
15. B.01.15 Roboty Slusarskie - kod CPV 45421100-5
16. B.01.16 Roboty sztukatorskie - kod CPV 45451000-5
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