OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST

KOD CcPV

45214400-4

Zadanie:

ROBOTY REMONTOWE

Obiekt:
BUDYNEK ,,A” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W KATOWICACH PRZY UL. BOGUCICKA 3
SALA GIMNASTYCZNA

Zamawiajqcy:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W KATOWICACH UL. 1 MAJA 50



OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45214400-4
L WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania:
»Roboty remontowe w budynku ,,A” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

przy ul.Bogucickiej 3:

e Sala gimnastyczna — remont posadzki drewnianej oraz dostosowanie

pomieszczenia do wymagan Sanepidu

1.2.  Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robot do wykonania w poszczegolnych branzach okreslaja; Dokumentacja Wykonawcza,
Ogodlna Specyfikacja Techniczna, Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiary Robdt oraz przywolane: Normy, Przepisy, Instrukcje i inne dokumenty.
1.3.1 Spis Dokumentacji Wykonawcze;j:

Branza budowlana:

-Dokumentacja wykonawcza- Rysunki wykonawcze:

-Rys.nr 1 - Budynek ,,A” — Sala gimnastyczna — Zakres robot

- Dokumentacja fotograficzna — Sala gimnastyczna — stan istniejacy
1.3.2 Wykaz Specyfikacji technicznych z kodami CPV:

Branza budowlana:

OST Ogolna Specyfikacja Techniczna - 45214400-4

B-1 Roboty rozbiérkowe -45111100-9

B-9 Roboty tynkarskie - 45410000-4

B-11 Roboty posadzkarskie - 45430000-0

B-12 Roboty malarskie - 45442100-8

B-14 Roboty oktadzinowe - 45430000-1
14. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.



1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.10.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

budowli -nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, §mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlane

robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w



1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.18.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.23.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia i sktada si¢ w
szczegolnosci z: planow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okres$lenie rodzaju i zakresu robét, lokalizacji itp., przedmiaru robot oraz innych
dokumentow wymaganych odregbnymi przepisami

aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng technicznga wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzno zm.).

obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie -nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestrze obmiaréw -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne



1.4.27.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.32.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.36.

1.4.38.

1.4.39.

do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowaq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, 'ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach -oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich -oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.



1.4.40. przedmiarze roboét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa.

Oznaczenia i skroty:

DW - Dokumentacja Wykonawcza

ST - Specyfikacja Techniczna

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewniania Jakos$ci

POR - Projekt Organizacji Robot

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

wykonawcza, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Zgodno$¢ roboét z dokumentacja wykonawcza i SST

Dokumentacja wykonawcza, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
wykonawcza, OST, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentacji wykonawczej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja wykonawcza, SST badz poleceniami Inspektora nadzoru i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych itp.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, rozdzielnie itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd w
ten sposob wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Zrédla pochodzenia materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe,
ktorych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajace z
zatozen 1 wymagan inwestora, nie moga podlega¢ zmianie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot, chyba Ze postanowienia og6lne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Wykonawca zamierza zastosowac w jakims$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
inne niz przewidziane w dokumentacji wykonawczej, OST lub SST, winien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu badz urzadzenia celem uzyskania
zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu lub urzadzenie nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej, OST i SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji:

- projekt organizacji robot

- szczegotowy harmonogram robdt i finansowania

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Projekt organizaciji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ w
zaplanowany sposob realizacje robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne,
ktore zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
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organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

elementow robot.

b) Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych i wustalen z
Zamawiajacym. Mozliwosci realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot

w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany

postep robdt w zakresie poszczegolnych branz i zasadniczych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

¢ Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich

obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5 Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w postaci
dokumentacji wykonawczej, ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystapieniem do
wykonania. W razie zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na

wtlasny koszt petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli
zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposob powiazany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowiazany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koniecznych zmian
projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji,
dokonania uzgodnien z projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych
dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie moga powodowaé pogorszenia
warunkow wynikajacych z dokumentacji wykonawczej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie
stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bgdzie skladana Zamawiajacemu w odpowiednim
czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas
prowadzenia tych zmian nie zmieni termindw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawa
do zmiany termin6w umowy oraz warto$ci robot. Powyzsza procedura nie ma wplywu na zmiang
harmonograméw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji mig¢dzybranzowe;j
z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

5.3 Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Obiekty podlegajace robotom remontowym:
- Budynek ,,A’:
zlokalizowany jest przy ul. Bogucickiej3 w Katowicach.
Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne ( poddasze czgsciowo uzytkowe), czgsciowo
podpiwniczony, posiada plaskie dachy kryte papa asfaltowa. Wykonany w technologii

tradycyjne;j.
-Powierzchnia zabudowy - 3480 m?
-Kubatura - 59000 m3
b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji
robot, a w szczeg6lnosci wskaze teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o

mozliwosci korzystania z mediow.

) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenie uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

zawarty w cenie umownej.

d) Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie
w obrebie terenu budowy lub pod jego poziomem takie jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
okresie trwania budowy. Ma on obowiazek poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym
przypadkowym uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane

przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac si¢ do wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek

wystepujacych na tym terenie w zakresie:

- zanieczyszczen

- hatasu

- lub innych czynnikéw szkodliwych powodowanych jego dzialalnoscia.

¥, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng

umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytulu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazany z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.
Dokumenty budowy

a) _Dziennik budowy

Dziennik budowy (jezeli jest wymagany) jest obowiazujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego
jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis w
dzienniku budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zard6wno Wykonawce jak i

Zamawiajacego.

W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastgpujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

data rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach, komentarze i

instrukcje Zamawiajacego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia

Zamawiajacego,
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5.5

daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane,
wyniki poszczegbélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez
Wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomos$ci 1 akceptacji

Zamawiajacemu.

Wszystkie decyzje Zamawiajacego, wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez

przedstawiciecla Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sig¢ do nich odnosi.

Zamawiajacy ma tez obowiazek przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Ksiqgzka obmiaru

Ksiazka obmiarow jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig¢ iloSciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenie przez Wykonawcg i wyceniony przedmiar roboét, stanowiacy zatacznik do umowy.

) Inne dokumenty budowy:

pozwolenie na budowg,

protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
instrukcje Zamawiajacego dokumenty wchodzace w sktad umowy,

oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

protokoty odbioru robét,

opinie ekspertéw i1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy
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a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierad

wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenia elementow w odniesieniu do

dokumentacji wykonawczej 1 szczegdlowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w

miarg postgpu robot przez Wykonawce 1 zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

C) Dokumentacja powyvkonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na

biezaco ewidencji wszystkich zmian ze wzg. na rodzaj materiatow, urzadzen, lokalizacji i

wielkos$ci robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wspolpracy z dostawcq technologii
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi atestami, uzgodnieniami oraz wszystkimi
innymi wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy itp. dokumentami

dotyczqce odnosnego zakresu robot, dostaw materiatow bqdz technologii.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot_po 4

egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji.

6.1.

6.2.

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
. Winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie , przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa stwierdzajace, z¢ wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiarowe i badawcze.
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6.3.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ~badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
partych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystqplenlem do pomlarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.7.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja ..projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98)"

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

7.1.

7.2.

7.3.

8.2

Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja wykonawcza, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiazki obmiarow i zatwierdzone przez Insp.
nadzoru.

Ksigga obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonywanych roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie badz zgodnie z ustaleniami
w trakcie budowy.

Zasady okreslania ilosSci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej -przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbior6w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, OST, SST oraz ustaleniami
dokonanymi w trakcie robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy. eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeltniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréow czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
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8.5.

9.

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem, zapewnienia jakosci (PZJ) ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po up%yw1e okresu erOer 1 gwarancp polega na ocenie Wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr
ostateczny robot(koncowy) robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego

oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

osadzenie elementow wykonczeniowych i1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych elementow, wykonanie

zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

9.2 Ustala si¢ nast¢pujace nazewnictwo opracowan kosztorysowych:

-kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawce przed przystapieniem do robot

i jest kalkulacja ceny oferty,
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- kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot

uwzgledniajacy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany

pierwotnie przewidzianych jednostek przedmiarowych badz technologii

-kosztorys robot dodatkowych - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot
w przypadku wystapienie robot dodatkowych nie ujetych w ofercie podstawowe;.
9.2.1 Roznice kosztéw wynikajace z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegaja
rozliczeniu wg rzeczywistych obmiardéw i kosztorysow robot zamiennych.

922 Kosztorysy robot zamiennych i dodatkowych beda sporzadzone przez Wykonawceg
na podstawie cen jednostkowych robot gdy ma to zastosowanie a w pozostatych
przypadkach metoda szczegotowa przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych

wskazanych w Umowie i1 zatacznikach.

9.2.3  Cena ofertowa powinna wynika¢ z kosztorysow ofertowych obliczonych na podstawie
dokumentacji wykonawczej, rysunkow, opiséw technicznych i wymagan zawartych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

9.2.4 Ceny materiatéw i urzadzen ujete w kosztorysach robdt dodatkowych i
zamiennych musza wynika¢ z rzeczywiscie poniesionych kosztow jednostkowych
(po zastosowaniu ewentualnych upustéw) oraz potwierdzone zalaczonymi kopiami
faktur zakupu (do wgladu oryginaty faktur).

9.2.5  Kalkulacja indywidualna robdt dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do
opracowania kosztorysowego wymaga wczesniejszego zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru danej branzy.
92,6 Wycena robot wynikajacych z kosztoryséw zamiennych nie moze przekroczy¢ wartosci
ofertowych przy zatozeniu, ze podczas realizacji nie wystepuja roboty dodatkowe.

9.2.7 Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia dokumentacji stanowiacej przedmiot przetargu
oraz przedmiar robot. Za bledy w kosztorysie ofertowym i wycenie robot odpowiada

Wykonawca.

9.2.8 Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy, sa rozliczane i
ptacone przez Zamawiajacego. Po uptywie terminu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego nadzory autorskie bgda rozliczne przez niego, a koszty z tym zwiazane

bedzie pokrywatl wykonawca robot.
9.2.9 W wycenie robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ pracg w czynnym obiekcie.

9.2.10 Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia
wykonania robot i zastosowania materialdéw przez doradcow technicznych, dostawcow lub

producentoéw zastosowanych technologii ( wraz z ich pisemnym o$wiadczeniem
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

potwierdzajacym jako$¢ oraz warunki gwarancji. Powyzsze oswiadczenie bgdzie stanowic
element dokumentacji odbiorowej).

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z p6zn.
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

VADEMECUM BUDOWLANE , Arkady , Warszawa 2001

PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO, Arkady , Warszawa 2003,2004
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