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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Rozbiórka budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 

( działka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 ).  

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu robót podano       

w ST B.01.00.00 - Wymagania ogólne - pkt. 1.2. oraz w „Projekcie budowlano -wykonawczym 

rozbiórki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 ( działka 

Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )” 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych podaje w niniejszej 

specyfikacji uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające konkretne 

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł       

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14      

( działka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 ) wraz z pracami towarzyszącymi. 

Zakres robót i prac towarzyszących objętych SST:  

a/  zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych,  

b/ zabezpieczenie zieleni na czas robót rozbiórkowych,  

c/  roboty rozbiórkowe,  

d/ roboty transportowe,  

e/ roboty zabezpieczające materiał przed zniszczeniem,  

f/ roboty porządkowe.  

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne” - Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 

Wykonawca robót rozbiórkowych i prac towarzyszących jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” - Kod CPV 45000000-7. Odprowadzenie wody z terenu budowy i miejsca 

składowania materiałów pozyskanych z rozbiórki obiektu należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
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Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia 

Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

1.6.1  Dokumentacja projektowa 

Szczegółowe dane podano w: 

 a/ „Projekcie budowlanym rozbiórki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy 

ulicy Bogucickiej 14 ( działka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )” opracowanym przez Pracownię 

Projektową „LABUD-PROJEKT” ( czerwiec 2018 r - nr zlecenia 06/2018 ), 

 b/ „Projekcie budowlano -wykonawczym rozbiórki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego             

w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 ( działka Nr 14/7, 16/16, 15/1, 14/42 )” opracowanym przez 

Pracownię Projektową „LABUD-PROJEKT” ( czerwiec 2018 r - nr zlecenia 06/2018 ). 

Powyższe projekty stanowią integralną część specyfikacji technicznej ST. 

1.6.2  Zgodność robót z projektami budowlanymi i specyfikacją techniczną ST  

Projekty budowlane, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.               

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności:  

a/ projekty budowlane,  

b/ specyfikacja techniczna. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian             

i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z projektami 

budowlanymi i specyfikacją techniczną.  

1.7  Teren rozbiórki  

1.7.1  Charakterystyka terenu rozbiórki  

Granice terenu rozbiórki stanowi granica działki Nr 14/7 i część działki Nr 16/16, na której usytuowany 

jest budynek ( D ) przeznaczony do rozbiórki oraz część działki Nr 15/1 i 14/42, która zapewnia dojazd 

i dojście do działki Nr 14/7 i 16/16 z Alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Bogucickiej. Teren rozbiórki 

zostanie ogrodzony i wyposażony w jedną bramę wjazdową i dwie furtki wejściowe. Działka jest 

terenem płaskim. Na terenie działki nie występują przeszkody i uwarunkowania naturalne mogące 

mieć wpływ na prowadzenie robót.  

1.7.2  Przekazanie terenu rozbiórki  

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren rozbiórki w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 

przekaże Wykonawcy plac rozbiórki wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi              

i administracyjnymi wyszczególnionymi w projektach budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu rozbiórki do chwili odbioru końcowego robót.  
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Terenem przeznaczonym na zaplecze budowy jest teren działki. Możliwości korzystania z mediów. 

Zamawiający nie zapewnia możliwości korzystania z mediów to jest z energii elektrycznej, wody            

i kanalizacji sanitarnej.  

1.7.3  Ochrona i utrzymanie terenu rozbiórki 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu rozbiórki oraz wszystkich materiałów                    

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Wykonawca będzie także odpowiedzialny    

do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

rozbiórki i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 

ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem      

z dnia 15.12.1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  

1.8  Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. Szczegółowe dane podano w projektach budowlanych, które stanowią integralną 

część ST. 

1.9  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. W przypadku 

istnienia specjalnych wymagań wynikających z warunków miejscowych Zamawiający przekaże takie 

informacje Wykonawcy robót.  

1.10  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie            

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

na placu budowy wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie   

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

1.11  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

1.11.1  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

a/ projektu organizacji robót,  

b/ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c/ programu zapewnienia jakości.  

1.11.2  Projekt organizacji robót  

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru               

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie          

z projektem budowlano -wykonawczym, specyfikacją techniczną i instrukcjami Zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Projekt powinien zawierać:  

a/ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

b/ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,  

c/ organizację placu budowy wraz z niezbędnym oznakowaniem,  

d/ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.  

1.11.3  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające           

z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót rozbiórkowych   

i transportowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać proponowany postęp robót rozbiórkowych                        

i transportowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót.  

1.12  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów      

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.13  Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał:  

a/ część ogólną opisującą: system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót,  
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b/ część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych 

na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania        

i urządzenia do załadunku materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń 

przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, sposób 

postępowania z materiałami nie nadającymi się do ponownego wbudowania,  

1.14 Dokumenty budowy / rozbiórki 

1.14.1  Dziennik budowy / rozbiórki 

Z uwagi na to, że powyższa rozbiórka budynku wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, zgodnie 

z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy / rozbiórki.  

1.14.2  Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane    

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

1.14.3  Inne istotne dokumenty budowy  

 Oprócz dokumentów wyżej wyszczególnionych dokumenty budowy / rozbiórki zawierają też:  

 a/ dokumenty wchodzące w skład umowy,  

 b/ pozwolenie na rozbiórkę,  

 c/ protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 

 d/ umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno -prawne,  

 e/ protokoły odbioru robót,  

 f/ korespondencja dotycząca rozbiórki.  

1.14.4  Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy / rozbiórki we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie.  

1.15  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

1.15.1  Informacje ogólne  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych i innych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie Zarządzającego realizacją umowy dokumentacji powykonawczej. Dokumenty składane 

Zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia                     

i zaadresowane. Przekazywane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.15.2  Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian                  

w odniesieniu do projektów budowlanych. Zmiany należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych.  
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Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca przedkłada 

Zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich dokumentów            

w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane 

przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży 3 kopie dokumentu lub dostarczy jego 

zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy 

w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 3 dni robocze na ich przeanalizowanie. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do dokumentacji projektowej             

i szczegółowej specyfikacji technicznej. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

a/ nazwa inwestycji,  

b/ numer umowy,  

c/ ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,  

d/ tytuł dokumentu,  

e/ numer dokumentu lub rysunku,  

f/ określenie jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy,  

g/ data przekazania,  

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,        

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 

zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem oznaczeń i powiązań z wszelkimi 

innymi elementami rozbieranego obiektu budowlanego. Zarządzający realizacją umowy,                      

w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

inwestorski. 

1.16  Zarządzający realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

Inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie         

z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze rozbiórki, zorganizować Zamawiającemu na placu rozbiórki i utrzymywać         

do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy.  

1.17 Dokumentacja dla wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe i prace towarzyszące należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której 

wykaz oraz podstawy prawne podano w ST „Wymagania ogólne” - Kod CPV 45000000-7. 
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2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zgromadzić materiały potrzebne do wykonywania 

zabezpieczeń, podstemplowań, wzmocnień jak:  

a/ folia, plandeki, tektura, płyty pilśniowe - do wykonania ochrony ( zabezpieczenia ) elementów nie 

przewidzianych do rozbiórki, 

b/ deski, kliny krawędziaki, stemple w odpowiedniej klasie jakości do wykonania stemplowań, 

wzmocnień, deskowań i inne,  

c/ gwoździe, klamry ciesielskie i inne do wykonywania odpowiednich połączeń i łączników,  

d/ materiały na pomosty lub gotowe pomosty inwentaryzowane,  

e/ inne według szczegółowych potrzeb.  

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn i narzędzi który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt, maszyny         

i narzędzia używane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy oraz powinny odpowiadać pod 

względem typów i ilości wymaganej do wykonania robót rozbiórkowych i transportowych. Liczba           

i wydajność sprzętu, maszyn i narzędzi powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt, maszyny i narzędzia będące własnością Wykonawcy 

lub wynajęte do wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.          

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu przed realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i narzędzi                      

do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy nie zostaną dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt, maszyny i narzędzia do prowadzenia robót rozbiórkowych 

a/ roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodą tradycyjną, przy użyciu narzędzi ręcznych lub 

drobnych elektronarzędzi sprawnych technicznie oraz metodą mechaniczną przy użyciu koparek 

gąsienicowych np CAT 395C L - 36,00 / 40,00 m, którą należy wyposażyć w następujący osprzęt:   

- nożyce wyburzeniowe, 

 - nożyce do cięcia złomu, 

 - młot hydrauliczny, 

 - szczękę wyburzeniową ( przeznaczoną do wstępnego wyburzenia konstrukcji żelbetowych ), 

 - chwytak ( umożliwiający chwytanie dużych przedmiotów ), 

 - i inne, 

 ładowarek itp. 

b/ przy robotach rozbiórkowych należy używać rusztowań i lekkich przestawnych rusztowań,  

c/ przy robotach rozbiórkowych należy pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń w postaci 

tymczasowych podstemplowań lub wzmocnień konstrukcji,  

d/ gruz i drobne materiały rozbiórkowe należy usuwać z budynku przy pomocy taczek lub innych 

bezpiecznych urządzeń.  
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie                 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu użyte    

do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów.   

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy: 

 a/ transport materiałów rozbiórkowych ( odpadów pochodzących z rozbiórki ) w miarę możliwości  

posegregowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie środowiska, 

należy prowadzić systematycznie na składowisko odpadów wskazane przez Inwestora środkami 

transportowymi szczelnymi, nie powodującymi zanieczyszczenia dróg transportowych i zanieczysz-

czenia środowiska. Materiały odpadowe oddziaływujące szkodliwie na środowisko należy 

przekazać do utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie środowiska.  

 b/ nie można dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku 

jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

5.1 Wytyczne technologii robót rozbiórkowych budynku 

Ze względu na układ statyczny konstrukcji, stan techniczny, usytuowanie oraz przewidywany do 

użycia przez Wykonawcę sprzęt do rozbiórki przewiduje się ręczne i mechaniczne rozebranie 

budynku. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac rozbiórkowych należy: 

a/ poinformować użytkowników sąsiadujących obiektów o planowanych robotach rozbiórkowych         

w celu ograniczenia ruchu pieszego i kołowego, 

b/ wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas rozbiórki,  

c/ ogrodzić teren na czas rozbiórki ogrodzeniem,  

d/ odłączyć wszystkie instalacje pod nadzorem osób uprawnionych, 

e/ przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu, 

f/ przygotować punkt p.poż. i zapewnić opiekę medyczną. 

5.3 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy przestrzeganiu następującej kolejności: 

a/ roboty przygotowawcze ( zagospodarowanie terenu rozbiórki, wykonanie odkrywek i poddanie 

próbek materiałowych badaniom na zawartość azbestu ),  

b/ likwidację przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza 

centralnego ogrzewania,  

c/ przebudowę instalacji elektrycznych, 
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d/ przebudowę instalacji teletechnicznych i światłowodowych, 

e/ likwidację stacji elektroenergetycznej K-847,   

f/  demontaż wyposażenia budynku, 

g/  demontaż osprzętu i instalacji elektrycznej, 

h/ demontaż zadaszenia nad wejściem głównym, 

i/  demontaż stalowych krat okiennych, 

j/  demontaż posadzek, 

k/ demontaż okien i drzwi aluminiowych oraz przeszkleń, 

l/  demontaż drzwi drewnianych, 

m/ demontaż drzwi stalowych, 

n/ demontaż urządzeń węzła cieplnego, 

o/ demontaż armatury sanitarnej i instalacji wod.-kan, 

p/ demontaż instalacji hydrantów wewnętrznych, 

r/  demontaż instalacji kanalizacji deszczowej, 

s/ demontaż grzejników i instalacji centralnego ogrzewania, 

t/  rozebranie ręczne obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

u/ rozebranie ręczne pokrycia dachu, 

w/ rozebranie ręczne ścian osłonowych, 

z/ rozebranie mechaniczne stropów, 

x/ rozebranie mechaniczne konstrukcji żelbetowej monolitycznej, 

y/ rozebranie mechaniczne konstrukcji stalowej, 

y/ rozebranie mechaniczne ścian podziemia i inne, 

y/ zasypanie wykopów po rozbiórkach podsypką piaskowo-żwirową zagęszczoną do 98% stopnia 

PROCTORA do poziomu projektowanej podbudowy utwardzonej kostką brukową betonową 

nawierzchni terenu. 

5.4 Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

a/ podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia 

elementów konstrukcyjnych, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry, 

b/ przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie     

niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających 

runięciem itp. Dla prowadzonych prac demontażowych należy wyznaczyć strefę niebezpieczną       

o szerokości 6,00 m, którą należy oznakować tablicami informacyjnymi i ogrodzić. W przypadku 

strefy niebezpiecznej o szerokości mniejszej niż 6,00 m należy wykonać rusztowania                      

z zadaszeniem nad przejściami dla pieszych. 

c/ przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie  

instalacje ( lampy oświetlenia zewnętrznego i inne ). Ponadto należy usunąć wszystkie elementy 

zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione 

częściowo podpór itp, 

d/ roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy, 
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e/ przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy usunąć wszystkie elementy zagrażające        

bezpieczeństwu pracujących. Ponadto należy dokładnie sprawdzić, czy na terenie prowadzonych 

robót nie występują niewypały lub inne materiały wybuchowe, 

f/ gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane lub z PVC.        

W żadnym przypadku nie wolno gruzu itp wyrzucać przez okna na zewnątrz, 

g/ zwalnianie murów metodą podcinania jest zakazane,   

h/ rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami odbijając uprzednio 

warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych.        

Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne, 

i/ elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub 

benzynowo -tlenowymi, a w przypadku ich braku za pomocą pił do cięcia stali, 

j/ wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, aby zapewnić  maksymalny 

odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 

k/ rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach. 

Rozbiórkę murów należy wykonywać, z rusztowania, ręcznie lub przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych, 

l/ robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,00 m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowane do części trwałych budowli, nie 

rozbieranych w tym momencie, 

m/ podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek należy roboty wstrzymać, 

n/ do robót demontażowych i rozbiórkowych można przystąpić po spełnieniu wszelkich    

uwarunkowań i stwierdzeniu tego przez odpowiedni wpis w dzienniku budowy / rozbiórki.   

5.5 Sposoby wykonywania robót rozbiórkowych 

5.5.1 Urządzenia i sieci instalacyjne 

Urządzenia elektryczne itp podlegają rozbiórce, a ściślej mówiąc demontażowi, w pierwszej 

kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych 

sieci zasilających, czego wolno dokonywać jedynie w obecności przedstawicieli zarządzających tymi 

urządzeniami. Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu 

instalacji wewnętrznych od sieci zewnętrznych.  

5.5.2 Okna i drzwi 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian lub 

utraty nośności nadproża ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej ściany, by przy wyjmowaniu 

ich nie spowodować zawalenia się ścian. 

5.5.3 Dach 

Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki dachu, rozpoczynać ją należy                 

od dokładnego zbadania rodzaju i stanu dachu niezależnie od tego, czy przy opracowywaniu 

dokumentacji technicznej stan ten był już zbadany, gdyż mógł on ulec znacznej zmianie od czasu 

sporządzenia dokumentacji. Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę 

konstrukcji nośnej dachu. Rozbiórkę pokrycia dachowego rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, 

rynien odwadniających, obróbek blacharskich itp. Części te zdejmuje się całymi pasami i zrzuca        

na dół, przy czym cały odcinek budynku, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być 

odgrodzony dla uniknięcia wypadku. W dalszej kolejności rozbiera się pokrycie dachu.  
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Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę dachu nie wolno 

prowadzić stojąc bezpośrednio na nim, można prowadzić tylko ze specjalnego pomostu opartego      

na belkach, co zapewnia pracującym bezpieczeństwo nawet w wypadku zawalenia się dachu.          

Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń 

znajdujących się pod rozbieranym dachem. Rozbiórkę dachu opartego bezpośrednio na murach 

wykonuje się zawsze wyłącznie z góry, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejności prac. 

Wymaga ona dużej ostrożności. 

5.5.4 Ściany 

Najbardziej pracochłonną i odpowiedzialną robotą jest rozbiórka ścian nośnych. Roboty te można 

rozpoczynać dopiero po ukończeniu rozbiórki wszystkich innych elementów budynku i po uprzątnięciu 

materiałów odzyskowych. Rozbiórkę ścian murowanych można wykonywać sposobem ręcznym, 

zwalaniem przy użyciu wciągarek, ciągników lub innych środków mechanicznych. Ręczna rozbiórka 

murów wymaga dużej ostrożności ze strony robotników pracujących na murze, muszą oni być 

wyposażeni w pasy ochronne. Zaleca się do rozbiórki stosować narzędzia pneumatyczne, znacznie 

ułatwiające i przyśpieszające pracę. Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozbieranego budynku nie ma 

obiektów zamieszkanych ani ruchliwych ulic, należy stosować sposób zwalania za pomocą lin 

ciągnionych wciągarkami, ciągnikami itp. 

5.5.6 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych  

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy  

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych: 

a/ urządzenia zabezpieczające i ochronne 

 - przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio  

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne, 

 - znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej,    

latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

  b/ środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 

   - plac rozbiórki należy wyposażyć we wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

   - pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uzyskać  

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

   - pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież                   

i urządzenia ochronne ( pasy bezpieczeństwa, hełmy, rękawice, okulary ochronne, narzędzia        

i inne ), 

   - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik zobowiązany jest dokładnie 

poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach                  

i przepisach bezpieczeństwa pracy, 

   - miejsca ustawienia drabin dla wejścia na mury powinien wskazywać kierownik robót lub majster. 

  c/ wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót 

   - przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ na nie warunków 

atmosferycznych, jak np deszcze, ciemność itp., 

   - podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych 

konstrukcjach albo pod nimi, gdyż w wyniku silnych porywów wiatru może zachodzić 

niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji. 
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  d/ zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

   - przy prowadzeniu robót demontażowych i rozbiórkowych należy zapewnić bezpieczeństwo  

publiczne, 

   - wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych  

powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

   - wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne ( obejścia i objazdy ) lub wystawić 

wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne, bądź w przypadkach szczególnie 

niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie, 

   - przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych Wykonawcy mają obowiązek 

sprawdzenia, czy w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

  e/ rozbiórka ręczna 

   - wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,00 m powinni być zaopatrzeni w pasy 

ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji, w danym 

momencie nierozbieranych, 

   - zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonywane szczególnie 

ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. Miejsca zrzucania gruzu 

powinny być należycie zabezpieczone, 

   - przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn stosować pochylnie lub zsypy. Nie zezwala się 

gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 

budynku.  

   - przy prowadzeniu robót w dwóch poziomach dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami 

ochronnymi. 

  f/ obalanie ścian i innych konstrukcji budynku 

   - teren otaczający obalaną konstrukcję powinien być ogrodzony lub w inny sposób zabezpieczony, 

   - obalanie ścian i innych konstrukcji budynku przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, 

   - przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób dźwigania jej wzwyż, aby 

przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników, 

   - liny powinny być zamocowane w sposób bezpieczny i niezawodny, przy ciągnięciu ich ciągnikami, 

kontrola lin powinna być dokonywana przed każdym użyciem, 

   - przed przystąpieniem do obalania ściany majster albo kierownik robót zobowiązany jest 

sprawdzić prawidłowość założenia i umocowania lin oraz stanowiska robocze wszystkich 

pracowników zatrudnionych przy obalaniu jak również upewnić się, że w zasięgu obalanego muru 

nie znajduje się nikt postronny. 

  g/ inne warunki 

   - kierownik robót decyduje o kolejności i organizacji robót, o obsadzie stanowisk pracy,                    

o rozpoczęciu robót i ich zakończeniu, 

   - prowadzenie robót pod nieobecność kierownika robót jest zabronione, 

   - podczas prowadzenia robót rozbiórkowych obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt osobom 

nie zatrudnionym przy robotach rozbiórkowych, 

   - po zakończeniu dnia pracy kierownik robót kontroluje stan obiektu, czy nie pozostawiono 

elementów grożących zawaleniem, a następnie podejmuje decyzję o sposobie zabezpieczenia 

sprzętu i terenu na czas przerwy w pracy, 
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   - przebywanie osób w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego jest zabronione, 

- wywóz i utylizację odpadów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego wbudowania należy 

wykonać według wskazań Zamawiającego w umowie. Wywóz odpadów należy udokumentować 

kartą przekazania odpadu na wysypisko, 

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy                  

i usunięcia negatywnych skutków realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych 

skutkami prac rozbiórkowych,  

- Zamawiający nie zapewnia dostawy energii elektrycznej, wody, zaplecza socjalnego i dozoru 

mienia Wykonawcy, 

- zaplecze usytuowane zostanie na działce, na której znajduje się rozbierany budynek.  

5.6  Roboty porządkowe na placu rozbiórki 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce 

gruz i inne materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania. Teren po wykonanej rozbiórce 

należy uporządkować poprzez zasypanie wykopów po rozebranym obiekcie. Doprowadzić 

nawierzchnie do stanu projektowego. Należy również rozebrać zabezpieczenia placu budowy. 

Materiały pomocnicze użyte do rozbiórki, narzędzia i inne zostaną wywiezione przez Wykonawcę.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli jakości robót podlega na sprawdzeniu:  

a/ zakresu robót rozbiórkowych i kolejności ich wykonywania,  

b/ zabezpieczenia terenu ( miejsca ) robót rozbiórkowych,  

c/ ochrony elementów i detali obiektów sąsiadujących z rozbieranym budynkiem,  

d/ przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż,  

e/ przestrzegania przepisów ochrony środowiska,  

f/ jakości i prawidłowości wykonanych prac rozbiórkowych,  

g/ ładu i porządku na stanowisku pracy, uprzątnięciu odpadów i uprzątnięciu terenu.  

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych 

obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 

wystawienia przejściowej faktury.  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie            

z wymaganiami zawartymi w dokumentach umowy, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych    

w kosztorysie ofertowym wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca              

po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są        

do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie                     

( opuszczenie ) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Zamawiającego.  
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7.2  Sprzęt pomiarowy 

Sprzęt pomiarowy do dokonywania obmiaru robót dostarczony zostanie przez Wykonawcę. Musi być 

zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy i utrzymywany przez Wykonawcę w dobrym 

stanie w całym okresie trwania robót. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

7.3  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania określonych w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 

także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

 Obmiar robót rozbiórkowych i prac towarzyszących dokonuje się na podstawie protokołu robót 

rozbiórkowych oraz dokumentacji projektowej w następujących jednostkach obmiarowych:  

 a/ m3  -  dla rozbiórki: murów ścian, posadzek, wywozu gruzu i materiałów odpadowych,  

 b/ m2  - dla rozbiórki: odbicia tynków wewnętrznych i zewnętrznych, konstrukcji dachu, pokrycia 

dachowego, ścian ryglowych, podsufitek, podłóg, posadzek, ścianek działowych              

i innych,  

c/ szt.  - dla rozbiórki: demontażu okien i drzwi, armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego          

i innych, 

 d/ kg - dla rozbiórki: konstrukcji stalowych, aluminiowych i innych. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i prace towarzyszące wyszczególnione w projekcie budowlanym             

i specyfikacji technicznej podlegają odbiorowi jako roboty zanikające i udokumentowane w książce 

obmiaru robót. Ponadto odbiór robót powinien być odnotowany w protokole zarówno co do jakości jak 

i zakresu.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZY- 

 SZĄCYCH 

 Podstawę rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących podano w umowie: 

 a/  rozliczenie robót następuje po zakończeniu robót rozbiórkowych, protokolarnym przekazaniu 

wyposażenia pochodzącego z rozebranego budynku oraz przekazaniu terenu rozbiórki, o ile strony 

w umowie nie postanowiły inaczej,  

 b/  dopuszcza się rozliczenie robót według elementów robót w ofercie Wykonawcy, jeśli strony ustalą 

taki sposób rozliczenia w umowie,  

 c/  do rozliczenia robót mają zastosowanie wyłącznie przepisy umowy pomiędzy Zamawiającym          

a Wykonawcą robót.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł          

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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10.1  Ustawy 

 a/ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016      

z późniejszymi zmianami ), 

 b/  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ), 

 c/ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyborach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 ), 

 d/ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 ), 

 e/ Ustawa z dnia 21.12.2004 r. - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami ), 

 f/ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami ), 

 g/ Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,       

poz. 2086 ). 

10.2 Rozporządzenia 

 a/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209, 

poz. 1779 ), 

 b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780 ), 

 c/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ), 

 d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ), 

 e/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, 

poz. 1126 ),  

 f/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu      

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ), 

 g/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 

2041 ). 


