OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST

KOD CPV

45214400-4

Zadanie:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU WRAZ Z WYKONANIEM
NOWEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED BUDYNKIEM ,,A”

Obiekt:
BUDYNEK ,, A” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W KATOWICACH PRZY UL.BOGUCICKA3

Zamawiajgcy:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W KATOWICACH UL.1 MAJA 50



OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45214400-4

l. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania:

Remont pomieszczen w budynku wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej

przed budynkiem ,,A”:

¢ malowanieicyklinowanie Szkota Studiéw | i ll stopnia, pomieszczen nr 410,
310, malowanie Auli im. dr. J. Lisaka, Sali Rady Wydziatu, korytarza
zewnetrznego (przy Sali Rady Wydziatu), roboty drogowe w rejonie Portierni
(wejscie gtowne)
1.2.  Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robot do wykonania w poszczeg6lnych branzach okreslaja; Dokumentacja Wykonawcza, Ogolna
Specyfikacja Techniczna, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
Przedmiary Robot oraz przywotane: Normy, Przepisy, Instrukcjeiinne dokumenty.

1.3.1 Spis Dokumentacji Wykonawczej:

Branza budowlana:

-Dokumentacja wykonawcza- Rysunki wykonawcze:

-Rys. nr 1 - Budynek ,,A” — Rzut Illp — Sala nr 410- Zakres robot

-Rys. nr 2 - Budynek ,,A” — lIp-Szkota studiow | i Il stopnia— Zakres robot

-Rys. nr 3 - Budynek ,,A” — Illp- Aula, Sala Rady Wydziatu, Korytarz zewn. — Zakres robot

-Rys. nr 4 - Budynek ,,A” — Rzut parteru — Plac asfaltowy przy Portierni
1.3.2 Wykaz Specyfikacji technicznych z kodami CPV:

Branza budowlana:

OST Ogolna Specyfikacja Techniczna - 45214400-4
B-01 Roboty rozbidrkowe -45111100-9
B-04 Roboty posadzkarskie - 45430000-0
B-012 Roboty malarskie, tapeciarskie - 45442100-8,45432220-2
B-015 Roboty drogowe - 45233140-2
1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle¢ stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.10.

1.4.12.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli -nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgebne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

obiekcie malej architektury -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlane

robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.18.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.23.

1.4.25.

pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia i sktada si¢ w
szczegblnosci z: planow, rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot, lokalizacji itp., przedmiaru robét oraz innych dokumentdéw
wymaganych odrgbnymi przepisami

aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzno zm.).

obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie -nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.26.

1.4.27.

1.4.27.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.32.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.36.

1.4.38.

rejestrze obmiaréw -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci -nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, 'ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.39. normach europejskich -oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogodlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowsa.

Oznaczenia i skroty:

DW - Dokumentacja Wykonawcza

ST - Specyfikacja Techniczna

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewniania Jako$ci

POR - Projekt Organizacji Robot

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

wykonawczg, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag wykonawczg i SST

Dokumentacja wykonawcza, OST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w "Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg
wykonawcza, OST, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentacji wykonawczej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy



materialdw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
wykonawcza, SST badz poleceniami Inspektora nadzoru i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie ha koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, droég dojazdowych itp.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, pomieszczen biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, rozdzielnie itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdéd w ten
sposob wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Zrédla pochodzenia materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie wymienione tam materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajace z zatozen i
wymagan inwestora, nie moga podlega¢ zmianie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Wykonawca zamierza zastosowaé w jakim$ szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia
inne niz przewidziane w dokumentacji wykonawczej, OST lub SST, winien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu badz urzadzenia celem uzyskania
zgody. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenie nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji wykonawczej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej, OST i SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji:

- projekt organizacji robot

- szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Projekt organizacji robot




Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ w zaplanowany
sposob realizacje robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia
realizacje robOt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

elementoéw robot.

b) Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych 1 wustalen z
Zamawiajagcym. Mozliwosci realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wyk onanie robot w

terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany

postep robdt w zakresie poszczegdlnych branz i zasadniczych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

C) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich

obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu



i wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5 Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w postaci
dokumentacji wykonawczej, ktora bedzie podlegala zatwierdzeniu przed przystagpieniem do
wykonania. W razie zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na

wlasny koszt petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniony
zakres jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezb¢dnych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania
uzgodnien z projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla
wszystkich wymaganych zakresow. Proponowane zmiany nie moga powodowaé pogorszenia
warunkow wynikajacych z dokumentacji wykonawczej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi
nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie sktadana Zamawiajagcemu w odpowiednim czasie, tak aby
zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian
nie zmieni termindw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany termind6w umowy
oraz wartos$ci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiang harmonogramow czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji migdzybranzowe;j
z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

5.3 Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Obiekty podlegajace robotom remontowym:
- Budynek ,,A’:
zlokalizowany jest przy ul. Bogucickiej3 w Katowicach.
Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne ( poddasze czeSciowo uzytkowe), czesciowo
podpiwniczony, posiada ptaskie dachy kryte papg asfaltowa. Wykonany w technologii

tradycyjnej.
-Powierzchnia zabudowy - 3480 m?
-Kubatura - 59000 m3
b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach
okreslonych w Umowie, przekaze wymagania i dane niezb¢dne do prawidlowej organizacji
robot, a w szczegolnosci wskaze teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o

mozliwos$ci korzystania z mediow.

C) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementow wyposazenie uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego



odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia oraz ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

zawarty w cenie umownej.

d) Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sig
W obrebie terenu budowy lub pod jego poziomem takie jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
okresie trwania budowy. Ma on obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o kazdym
przypadkowym uszkodzenia tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane

przez jego dziatania.

€) Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac si¢ do wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek

wystepujacych na tym terenie w zakresie:

- zanieczyszczen

- hatasu

- lub innych czynnikéw szkodliwych powodowanych jego dziatalnoscia.

f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnoS$ci z wspomnianymi

powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

0) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzany z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.
Dokumenty budowy

a) Drziennik budowy

Dziennik budowy (jezeli jest wymagany) jest obowigzujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego
jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis w dzienniku
budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda przejrzyscie

numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zamawiajacego.
W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

data rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot,

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach, komentarze i

instrukcje Zamawiajacego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
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Zamawiajacego,
daty zgtoszenia rob6t do czg¢sciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane,
wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji

Zamawiajacemu.

Wszystkie decyzje Zamawiajacego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zamawiajacy ma tez obowiazek przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenie przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

C) Inne dokumenty budowy:

pozwolenie na budowe,

protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
instrukcje Zamawiajacego dokumenty wchodzace w sktad umowy,

oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow i1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy



a) Rysunki robocze - powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezb¢dne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementéw w odniesieniu do dokumentacji

wykonawczej i1 szczegdlowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w

c)

miar¢ postepu robot przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco

ewidencji wszystkich zmian ze wzg. na rodzaj materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wspolpracy z dostawcq technologii
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi atestami, uzgodnieniami oraz wszystkimi
innymi wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy itp. dokumentami

dotyczqce odnosnego zakresu robot, dostaw materiatow bgdz technologii.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot_po

4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji.

6.1.

6.2.

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia .
Winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkoéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiarowe i badawcze.



6.3.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ~badan materiatow 1 robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
partych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomlary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.7.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja ..projektowa i SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98)"

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

7.1.

7.2.

7.3.

8.2.

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
wykonawcza, OST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksigzki obmiardw i zatwierdzone przez Insp.
nadzoru.

Ksiega obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania wykonywanych robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie badZz zgodnie z ustaleniami
w trakcie budowy.

Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej -przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu



8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbioér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentaqq projektowg, OST, SST oraz ustaleniami
dokonanymi w trakcie robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy. eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,



8.5.

9.

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem, zapewnienia jakosci (PZJ) ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny
robot(koncowy) robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego

oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych elementow, wykonanie

zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

9.2 Ustala si¢ nastepujace nazewnictwo opracowan kosztorysowych:

-kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawce przed przystapieniem do robot

i jest kalkulacjg ceny oferty,



- kosztorys zamienny - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot

uwzgledniajagcy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany

pierwotnie przewidzianych jednostek przedmiarowych badz technologii

-kosztorys robdt dodatkowych - jest opracowany przez wykonawce po wykonaniu robot

W przypadku wystapienie rob6t dodatkowych nie ujetych w ofercie podstawowe;.
921 Roznice kosztow wynikajace z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegaja
rozliczeniu wg rzeczywistych obmiaréw i kosztoryséw robot zamiennych.

922 Kosztorysy robot zamiennych i dodatkowych begda sporzadzone przez Wykonawce na
podstawie cen jednostkowych robdt gdy ma to zastosowanie a w pozostalych
przypadkach metoda szczegotowa przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych

wskazanych w Umowie i zalacznikach.

9.2.3 Cena ofertowa powinna wynika¢ z kosztoryséw ofertowych obliczonych na podstawie
dokumentacji wykonawczej, rysunkow, opisow technicznych i wymagan zawartych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

9.2.4 Ceny materialow i urzadzen ujete w kosztorysach robot dodatkowych i zamiennych
muszg wynikac¢ z rzeczywiscie poniesionych kosztow jednostkowych (po zastosowaniu
ewentualnych upustéw) oraz potwierdzone zatagczonymi kopiami faktur zakupu (do
wgladu oryginaty faktur).

9.2.5  Kalkulacja indywidualna robo6t dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do
opracowania kosztorysowego wymaga wczesniejszego zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru danej branzy.
926 Wycena robot wynikajacych z kosztoryséw zamiennych nie moze przekroczy¢ warto$ci
ofertowych przy zatozeniu, ze podczas realizacji nie wystepuja roboty dodatkowe.

9.27 Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot przetargu
oraz przedmiar robot. Za btedy w kosztorysie ofertowym i wycenie robot odpowiada

Wykonawca.

9.28 Nadzory autorskie projektantow, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane i
ptacone przez Zamawiajacego. Po uptywie terminu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego nadzory autorskie bedg rozliczne przez niego, a koszty z tym zwigzane

bedzie pokrywat wykonawca robot.
9.2.9 W wycenie robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ prace w czynnym obiekcie.

9.210 Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia

wykonania roboét 1 zastosowania materialow przez doradcow technicznych, dostawcow lub
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producentéw zastosowanych technologii ( wraz z ich pisemnym o$wiadczeniem
potwierdzajacym jako$¢ oraz warunki gwarancji. Powyzsze o§wiadczenie bedzie stanowié
element dokumentacji odbiorowej).

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z poézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z p6zn.
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poz. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. -w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

VADEMECUM BUDOWLANE , Arkady , Warszawa 2001
PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO, Arkady , Warszawa 2003,2004
INSTRUKCJE WYKONAWCZE DOSTAWCY SYSTEMU



