

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B
UNIwersytetu Ekonomicznego w
KATOWICACH PRZY ul.BOGUCICKIEJ 3

ZAKRESY ROBÓT W POMIESZCZENIACH

1. ZAKRES ROBÓT „A” – Pom. Nr 420, 422, (423+424), 424a, 1, 111

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur

2. ZAKRES ROBÓT „A1” – Serwerownia (Aula)

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7

3. ZAKRES ROBÓT „B” – Pom. Nr 212, 214, 215, 302, 310, 312, 315

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- demontaż fartuchów umywalkowych z uzupełnieniem tynków

4. ZAKRES ROBÓT „C” – Pom. Nr 407

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- demontaż okładzin panelowych – ściany, sufit
- wymiana listew przyściennych z PCW
- przygotowanie powierzchni pod gładz gipsową
- gładz gipsowa – ściany, sufit
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- wywóz gruzu

5. ZAKRES ROBÓT „D” – Pom. Nr 104, 112, 119

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych

- demontaż okładzin ściennych, panelowych
- wymiana listew przyściennych z PCW
- przygotowanie powierzchni pod gładz gipsową
- gładz gipsowa – ściany
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- wymiana kratki wentylacyjnej
- wywóz gruzu

6. ZAKRES ROBÓT „E” – Pom. Nr 121, 123

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- demontaż okładzin ściennych, panelowych
- wymiana listew przyściennych z PCW
- przygotowanie powierzchni pod gładz gipsową
- gładz gipsowa – ściany
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- wymiana kratki wentylacyjnej
- demontaż fartuchów umywalkowych z uzupełnieniem tynków (tylko Pom.nr123)
- demontaż drzwi z zaślepieniem otworu drzwiowego
- wywóz gruzu

7. ZAKRES ROBÓT „F” – Pom. Nr 122

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- demontaż okładzin ściennych, panelowych
- wymiana listew przyściennych z PCW
- przygotowanie powierzchni pod gładz gipsową
- gładz gipsowa – ściany
- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- wymiana kratki wentylacyjnej
- demontaż drzwi z zaślepieniem otworu drzwiowego
- wywóz gruzu

8. ZAKRES ROBÓT „F1” – Pom. Nr 307

- zabezpieczenie powierzchni niemalowanych
- demontaż okładzin ściennych, panelowych
- wymiana listew przyściennych z PCW
- przygotowanie powierzchni pod gładz gipsową
- gładz gipsowa – ściany
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- malowanie ścian, sufitów – CAPAROL- Samtex 7
- malowanie grzejników, rur
- demontaż fartuchów umywalkowych z uzupełnieniem tynków
- wywóz gruzu