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Zakres prac do wykonania: 

Czytać kosztorys, załączniki do opisu, specyfikację jako całość. 

 
 
1. Sala 104. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

j) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych (oświetlenie 

3…4x1,5 450/750V, gniazda 230V 3x2,5 450/750V, CPR, zasilanie z 

tablicy piętrowej wg wskazań Inwestora). 

k) Bruzdowanie pod instalacje. 

l) Ułożenie instalacji w bruzdach (oświetlenie 3…4x1,5 450/750V, gniazda 

230V 3x2,5 450/750V, CPR). 

m) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

n) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

o) Montaż opraw oświetleniowych, oprawy dobrane tak, aby natężenie 

oświetlenia było zgodne z normą. 

p) Protokoły z prób i pomiarów. 

q) Dokumentacja powykonawcza. 
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2. Sala 111. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

h) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie 

istniejące zostaje zamontowane ponownie. 

i) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

j) Bruzdowanie pod instalacje. 

k) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

l) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla 

gniazd ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i 

łączników 120 [cm]. Do ustalenia. 

m) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych 

n) Montaż opraw oświetleniowych 

o) Protokoły z prób i pomiarów 

p) Dokumentacja powykonawcza 
 
3. Sala 112. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 
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i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

j) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

k) Bruzdowanie pod instalacje. 

l) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

m) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

n) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych 

o) Montaż opraw oświetleniowych 

p) Protokoły z prób i pomiarów 

q) Dokumentacja powykonawcza 
 

4. Sala 119. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

j) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych 

k) Bruzdowanie pod instalacje 

l) Ułożenie instalacji w bruzdach 

m) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

n) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

o) Montaż opraw oświetleniowych. 
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p) Protokoły z prób i pomiarów. 

q) Dokumentacja powykonawcza. 
 

5. Sala 121. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Demontaż/montaż ekranu, sterowania, ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

i) Demontaż i ponowny montaż TV, okablowania. 

j) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

k) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

l) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

m) Bruzdowanie pod instalacje. 

n) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

o) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

p) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

q) Montaż opraw oświetleniowych. 

r) Protokoły z prób i pomiarów. 

s) Dokumentacja powykonawcza. 
 

6. Sala 122. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej, skrzynek elektrycznych, itp. 
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d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

r) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

s) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

f) Demontaż/montaż TV, okablowania, ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

g) Demontaż/montaż ekranu, sterowania, ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

h) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

j) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

k) Bruzdowanie pod instalacje. 

l) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

m) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

n) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

o) Montaż opraw oświetleniowych. 

p) Protokoły z prób i pomiarów. 

q) Dokumentacja powykonawcza. 
 

7. Sala 123. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej, skrzynek elektrycznych, itp. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 
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g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Demontaż/montaż ekranu, projektora ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

j) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

k) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

l) Bruzdowanie pod instalacje. 

m) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

n) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

o) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

p) Montaż opraw oświetleniowych. 

q) Protokoły z prób i pomiarów. 

r) Dokumentacja powykonawcza. 

 
8. Sala 307. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Demontaż/montaż ekranu, sterowania ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

h) Demontaż i ponowny montaż projektora, okablowania. 

i) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

j) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

k) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

l) Bruzdowanie pod instalacje. 
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m) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

n) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

o) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

p) Montaż opraw oświetleniowych. 

q) Protokoły z prób i pomiarów. 

r) Dokumentacja powykonawcza. 

 

9. Sala 313/314. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Demontaż ekranu, sterowania. 

h) Demontaż projektora, okablowania. 

i) Demontaż okablowania mównicy. 

j) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

k) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

l) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

m) Bruzdowanie pod instalacje. 

n) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

o) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

p) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

q) Montaż opraw oświetleniowych. 

r) Protokoły z prób i pomiarów. 

s) Dokumentacja powykonawcza. 
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10. Sala 407. 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

b) Demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego. 

c) Demontaż instalacji elektrycznej. 

d) Demontaż okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w 

nowych kanałach. 

e) Demontaż kanałów elektroinstalacyjnych. 

f) Zabezpieczenie czujki pożarowej przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWiN przed pracami budowlanymi. 

Ewentualnie demontaż i ponowny montaż. 

h) Demontaż/montaż ekranu, sterowania ewentualnie zabezpieczenie przed 

pracami budowlanymi. 

i) Demontaż i ponowny montaż projektora, okablowania. 

j) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych na korytarzu. 

k) Montaż kanałów elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejące 

zostaje zamontowane ponownie. 

l) Montaż okablowania w kanałach elektroinstalacyjnych. 

m) Bruzdowanie pod instalacje. 

n) Ułożenie instalacji w bruzdach. 

o) Osadzanie puszek na wysokości 30 [cm] od gotowego podłoża dla gniazd 

ogólnych, inne dostosowane do urządzenia zasilanego i łączników 120 

[cm]. Do ustalenia. 

p) Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych. 

q) Montaż opraw oświetleniowych. 

r) Protokoły z prób i pomiarów. 

s) Dokumentacja powykonawcza. 

 

 

 

 

 

 

 


