REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU B
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
KATOWICACH PRZY UL.BOGUCICKIEJ 3A.
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Zakres prac do wykonania:

Czytac kosztorys, zatgczniki do opisu, specyfikacje jako catosc.

Sala 104.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

Demontaz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych (o$wietlenie
3...4x1,5 450/750V, gniazda 230V 3x2,5 450/750V, CPR, zasilanie z
tablicy pietrowej wg wskazan Inwestora).

Bruzdowanie pod instalacje.

Utozenie instalacji w bruzdach (oswietlenie 3...4x1,5 450/750V, gniazda
230V 3x2,5 450/750V, CPR).

m) Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd

9]
q)

ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw oswietleniowych, oprawy dobrane tak, aby natezenie
oSwietlenia byto zgodne z norma.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.
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2.

Sala 111.

a) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

b) Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

c) Demontaz instalacji elektryczne;.

d) Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

e) Demontaz kanatéw elektroinstalacyjnych.

f) Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

g) Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

h) Montaz kanatow elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie
istniejgce zostaje zamontowane ponownie.

i) Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

j) Bruzdowanie pod instalacje.

k) Utozenie instalacji w bruzdach.

) Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla
gniazd ogdlnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i
tgcznikow 120 [cm]. Do ustalenia.

m) Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych

n) Montaz opraw oswietleniowych

0) Protokoty z prob i pomiarow

p) Dokumentacja powykonawcza

Sala 112.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

Demontaz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.
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i) Montaz kanatow elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

j) Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

k) Bruzdowanie pod instalacje.

[) Utozenie instalacji w bruzdach.

m) Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podfoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikow 120
[cm]. Do ustalenia.

n) Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych

0) Montaz opraw oswietleniowych

p) Protokoty z prob i pomiarow

gq) Dokumentacja powykonawcza

. Sala 119.

a) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

b) Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

c) Demontaz instalacji elektryczne;j.

d) Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

e) Demontaz kanatéw elektroinstalacyjnych.

f) Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami  budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

h) Montaz kanatow elektroinstalacyjnych na korytarzu.

i) Montaz kanatow elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

j) Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych

k) Bruzdowanie pod instalacje

[) Utozenie instalacji w bruzdach

m) Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

n) Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

0) Montaz opraw oswietleniowych.
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P)

1)

Protokoty z préb i pomiardw.

q) Dokumentacja powykonawcza.
. Sala 121.

a) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

b) Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

c) Demontaz instalacji elektryczne;j.

d) Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

e) Demontaz kanatéw elektroinstalacyjnych.

f) Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

g) Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

h) Demontaz/montaz ekranu, sterowania, ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

i) Demontaz i ponowny montaz TV, okablowania.

j) Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

k) Montaz kanatow elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce

zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

m) Bruzdowanie pod instalacje.

n)

0)

a)
b)

c)

Utozenie instalacji w bruzdach.

Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.

. Sala 122.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej, skrzynek elektrycznych, itp.
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f)

g)

h)

)
k)
1)

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

DemontaZz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Demontaz/montaz TV, okablowania, ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

Demontaz/montaz ekranu, sterowania, ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

Bruzdowanie pod instalacje.

Utozenie instalacji w bruzdach.

m) Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd

n)
o)
p)
qa)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.

. Sala 123.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej, skrzynek elektrycznych, itp.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

Demontaz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.

Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.
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)

h)

)

k)
1)

Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Demontaz/montaz ekranu, projektora ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

Bruzdowanie pod instalacje.

m) Utozenie instalacji w bruzdach.

n)

9]
q)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podioza dla
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.

. Sala 307.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

Demontaz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Demontaz/montaz ekranu, sterowania ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

Demontaz i ponowny montaz projektora, okablowania.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

Bruzdowanie pod instalacje.
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m) Utozenie instalacji w bruzdach.

n)

9]
q)

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

1)

Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.

. Sala 313/314.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

DemontaZz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

DemontaZz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Demontaz ekranu, sterowania.

Demontaz projektora, okablowania.

DemontaZz okablowania mownicy.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

m) Bruzdowanie pod instalacje.

n)

0)

Utozenie instalacji w bruzdach.

Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.
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10. Sala 407.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
)
h)
i)
j)
k)

1)

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

Demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Demontaz okablowania strukturalnego do ponownego zabudowania w
nowych kanatach.

Demontaz kanatow elektroinstalacyjnych.

Zabezpieczenie czujki pozarowej przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Zabezpieczenie czujki systemu SSWIN przed pracami budowlanymi.
Ewentualnie demontaz i ponowny montaz.

Demontaz/montaz ekranu, sterowania ewentualnie zabezpieczenie przed
pracami budowlanymi.

Demontaz i ponowny montaz projektora, okablowania.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych na korytarzu.

Montaz kanatéw elektroinstalacyjnych dla struktury. Okablowanie istniejgce
zostaje zamontowane ponownie.

Montaz okablowania w kanatach elektroinstalacyjnych.

m) Bruzdowanie pod instalacje.

n)

0)

Utozenie instalacji w bruzdach.

Osadzanie puszek na wysokosci 30 [cm] od gotowego podtoza dla gniazd
ogolnych, inne dostosowane do urzgdzenia zasilanego i tgcznikéw 120
[cm]. Do ustalenia.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego p/t i gniazd logicznych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Protokoty z préb i pomiardw.

Dokumentacja powykonawcza.
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