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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Remont pomieszczen sanitarnych meskich w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 ).

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych. Szczegétowe dane dotyczgce przedmiotu rob6t podano
w ST B.01.00.00 - Wymagania ogdlne - pkt. 1.2. oraz w ,Projekcie budowlanym remontu pomieszczen
sanitarnych meskich w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy
Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 )”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych podaje w niniejszej
specyfikacji uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajgce konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w pomieszczeniu gospodarczym nr 3 usytuowanym na kondygnaciji piwnic ( sutereny )
oraz w pomieszczeniach sanitarnych WC mezczyzn: nr 118 usytuowanym na kondygnacji parteru,
nr 211 usytuowanym na kondygnac;ji | pietra, nr 311 usytuowanym na kondygnac;ji Il pietra i nr 415
usytuowanym na kondygnaciji Il pietra w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przy ulicy Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 ) wraz z pracami towarzyszgcymi.

Zakres robét i prac towarzyszgcych objetych SST:

a/ zabezpieczenie remontowanych pomieszczen | terenu przed dostepem oséb niepowotanych,

¢/ roboty rozbiérkowe,

d/ roboty transportowe,

e/ roboty zabezpieczajgce materiat do odzysku przed zniszczeniem,

f/ roboty porzgdkowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania ogolne” - Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbidrkowych

Wykonawca robét rozbiérkowych i prac towarzyszacych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inspektora nadzoru.
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Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

- Kod CPV 45000000-7. Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub

odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,

dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikaciji technicznej, a takze w wytycznych wykonania

i odbioru robdt. Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Dokumentacja projektowa

Szczegotowe dane podano w:

a/ ,Projekcie budowlanym remontu pomieszczen sanitarnych meskich w budynku ( B ) Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 )”,

b/ ,Projekcie budowlanym instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej - remont pomieszczen
sanitarnych meskich w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy
Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 )",

¢/ ,Projekcie budowlanym instalacji centralnego ogrzewania ( wymiana grzejnikéw ) - remont
pomieszczen sanitarnych meskich w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przy ulicy Bogucickiej 3A ( dziatka Nr 136, 147 )”,

d/ ,Projekcie budowlanym instalacji elektrycznych - remont pomieszczen sanitarnych meskich
w budynku ( B ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 3A ( dziatka
Nr 136, 147 ),

opracowanych przez Pracownie Projektowg ,LABUD-PROJEKT” ( kwiecien 2020 r - nr zlecenia

03/2020),

Powyzsze projekty stanowig integralng czes¢ specyfikacji technicznej ST.

Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng ST

Projekty budowlane, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca

kolejnosc¢ ich waznosci:

a/ projekty budowlane,

b/ specyfikacja techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z projektami

budowlanymi i specyfikacjg techniczna.

Teren rozbiorki

Charakterystyka terenu rozbiorki

Granice terenu rozbiérki stanowi pomieszczenie gospodarcze nr 3 usytuowane na kondygnacji piwnic

( sutereny ) oraz pomieszczenia sanitarne meskie w budynku ( B ): nr 118 usytuowane na kondygnacji

parteru, nr 211 usytuowane na kondygnacji | pietra, nr 311 usytuowane na kondygnacji Il pietra

i nr 415 usytuowane na kondygnacji Il pietra a takze wyznaczona czes$é terenu dla ustawienia

kontenera i zsypu. Obszar i teren rozbiorki nalezy wydzieli¢ tasmg zabezpieczajgca.
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Przekazanie terenu rozbiorki

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren rozbiérki w czasie i na warunkach okreslonych
w 0goélnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy plac rozbiorki wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi wyszczegdlnionymi w projektach budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu rozbiérki do chwili odbioru korncowego robét.
Terenem przeznaczonym na zaplecze budowy jest teren dziatki. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$c
zapewnienia korzystania z medidw, to jest z energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej zgodnie
z dokumentami kontraktowymi.

Ochrona i utrzymanie terenu rozbioérki

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu rozbiérki oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
rozbidrki i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zarzagdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporzadzeniem
z dnia 15.12.1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak: rurociggi, kable i inne oraz za ochrone
instalacji wewnetrznych znajdujgcych sie w budynku ( B ) takich jak: przewody, kable i inne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach zewnetrznych i wewnetrznych pokazanych na planie sytuacyjnym i na rysunkach
zawartych w projekcie budowlanym dostarczonym przez Zamawiajgcego, ktéry stanowi integraing
czesc ST.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikédw powodowanych jego dziatalnoscig. W przypadku
istnienia specjalnych wymagan wynikajgcych z warunkéw miejscowych Zamawiajacy przekaze takie
informacje Wykonawcy robot.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat na placu budowy wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i skitadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

a/ projektu organizacji robot,

b/ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢/ programu zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie
z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robdét.

Projekt powinien zawierac:

a/ organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

b/ projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

¢/ organizacje placu budowy wraz z niezbednym oznakowaniem,

d/ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot rozbiérkowych
i transportowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ proponowany postep robét budowlanych. Zgodnie
z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

a/ czes¢ ogodlng opisujgca: system ( sposdb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

b/ czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego rodzaju robét: wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia do zatadunku materiatéw, sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzeh
przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie, sposob
postepowania z materiatami nie nadajgcymi sie do ponownego wbudowania,

Dokumenty budowy / rozbidérki

Dziennik budowy / rozbidrki

Wykonawca ( kierownik budowy ) robét budowlanych i rozbiérkowych zobowigzany jest do

prowadzenia dziennika budowy / rozbiorki.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w przekazanym przedmiarze

robot i wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentoéw wyzej wyszczegdlnionych dokumenty budowy / rozbioérki zawierajg tez:

a/ dokumenty wchodzgce w skfad umowy,

b/ protokdt przekazania placu budowy Wykonawcy,

¢/ umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno -prawne,

d/ protokoty odbioru robdt,

e/ korespondencja dotyczgca robét remontowych.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy / rozbiérki we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym

czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych i innych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie Zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentacji powykonawczej. Dokumenty sktadane

Zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia

i zaadresowane. Przekazywane dane powinny byé na tyle szczego6towe, aby mozna byto ustali¢ ich

zgodnosé z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
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Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w odniesieniu do projektow budowlanych. Zmiany nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca przedkiada Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po 4 egzempla-
rze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie mogag
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy 3 kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3 dni
robocze na ich przeanalizowanie. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

a/ nazwa inwestycji,

b/ numer umowy,

¢/ ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

d/ tytut dokumentu,

e/ numer dokumentu lub rysunku,

f/ okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy,

g/ data przekazania,

O ile Zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem oznaczen i powigzan z wszelkimi
innymi elementami obiektu budowlanego w ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptaciji
sktadanych dokumentdéw przez nadzér inwestorski.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z projektami budowlanymi, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacjga umowy pisemnie wyznacza
Inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw.

Wydawane przez niego polecenia majg moc poleceh Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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1.17

3.2

Zgodnie z umowg Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej

w cenie ofertowej, zorganizowac miejsce rozbidrki i utrzymywac je do konca robot.

Dokumentacja dla wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe i prace towarzyszgce nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej

wykaz oraz podstawy prawne podano w ST ,Wymagania ogélne” - Kod CPV 45000000-7.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy prowadzeniu robét rozbidérkowych nalezy zgromadzi¢ materiaty potrzebne do wykonywania

zabezpieczen, podstemplowan, wzmocnien jak:

a/ folia, plandeki, tektura, ptyty pilsniowe - do wykonania ochrony ( zabezpieczenia ) elementéw nie
przewidzianych do rozbiorki,

b/ deski, kliny krawedziaki, stemple w odpowiedniej klasie jakosci do wykonania stemplowan,
wzmochnienh, deskowan i inne,

¢/ gwozdzie, klamry ciesielskie i inne do wykonywania odpowiednich potgczen i fgcznikéw,

d/ materialy na pomosty lub gotowe pomosty inwentaryzowane,

e/ inne wedtug szczegotowych potrzeb.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i narzedzi ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet, maszyny

i narzedzia uzywane do robét powinny byé zgodne z ofertg Wykonawcy oraz powinny odpowiada¢ pod

wzgledem typow i iloSci wymaganej do wykonania robot rozbidrkowych i transportowych. Liczba

i wydajnosé sprzetu, maszyn i narzedzi powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet, maszyny i narzedzia bedgce wltasnoscig Wykonawcy

lub wynajete do wykonania robdt muszg byé utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz

by¢ zgodne z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu przed realizacjg

umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyn i narzedzi

do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy hie zostang dopuszczone do robét.

Sprzet, maszyny i narzedzia do prowadzenia robét rozbiérkowych

a/ roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg tradycyjng, przy uzyciu narzedzi recznych lub
drobnych elektronarzedzi sprawnych technicznie,

b/ przy robotach rozbiérkowych nalezy uzywac rusztowan i lekkich przestawnych rusztowan,

c/ przy robotach rozbiérkowych nalezy pamietaé o stosowaniu zabezpieczen w postaci
tymczasowych podstemplowan lub wzmocnien konstrukgji,

d/ gruz i drobne materiaty rozbiérkowe nalezy usuwac¢ z budynku przy pomocy zsypu zewnetrznego
lub workéw do transportu recznego komunikacjg wewnetrzng w budynku ( B ) lub innych

bezpiecznych urzgdzen.
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow

transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu uzyte

do przewozu materiatdbw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych i placow.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy:

a/ transport materiatow rozbiorkowych ( odpadéw pochodzacych z rozbiérki ) w miare mozliwosci
posegregowanych zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie srodowiska,
nalezy prowadzi¢ systematycznie na skladowisko odpadéw wskazane przez Inwestora srodkami
transportowymi szczelnymi, nie powodujgcymi zanieczyszczenia drég transportowych i zanieczysz-
czenia srodowiska ( np kontenery i inne ). Materiaty odpadowe oddziatywujgce szkodliwie na
Srodowisko nalezy przekazac¢ do utylizacji zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie Srodowiska.

b/ nie mozna dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdéw rozbiérkowych przy budynku
jak réwniez nie mozna spowodowac¢ zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wytyczne technologii robdt rozbidrkowych budynku

Ze wzgledu na uktad statyczny konstrukcji, stan techniczny, usytuowanie oraz przewidywany do

uzycia przez Wykonawce sprzet do rozbidrki przewiduje sie reczne i mechaniczne rozebranie Scianek

dziatowych, wykonanie otworéw dla przej$¢ instalacyjnych itp.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy:

a/ poinformowac uzytkownikdw o planowanych robotach rozbiérkowych w celu ograniczenia ruchu
pieszego wewnatrz i na zewngtrz budynku oraz ruchu kotowego na zewnatrz budynku,

b/ wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu w rejonie remontowanych pomieszczen sanitariatéw
meskich,

¢/ wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu na czas rozbiérki ( w miejscu ustawienia kontenera ),

d/ ogrodzi¢ teren na czas rozbidrki ogrodzeniem ( w miejscu ustawienia kontenera ),

e/ odigczy¢ wszystkie instalacje pod nadzorem oséb uprawnionych,

fl  przygotowac¢ stanowisko do sktadowania gruzu, ztomu itp,

g/ przygotowaé punkt p.poz. i zapewni¢ opieke medyczna.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu nastepujgcej kolejnosci:

a/ roboty przygotowawcze ( zagospodarowanie miejsca i terenu rozbidrki, wykonanie odkrywek
i poddanie prébek materialowych badaniom na zawarto$¢é materiatéw niebezpiecznych ),

b/ demontaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych,
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¢/ demontaz osprzetu i instalacji elektrycznej,

d/ demontaz okien ( naswietli ),

e/ demontaz drzwi drewnianych,

f/ demontaz armatury sanitarnej i instalacji wod.-kan. ( w niezbednym zakresie ),

g/ demontaz grzejnikéw i piondw instalacji centralnego ogrzewania ( w niezbednym zakresie ),

h/ demontaz posadzek,

i/ wykonanie mechaniczne przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach i inne.

Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

a/ podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementoéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac od gory,

b/ przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie miejsca robot. Dla prowadzonych prac
demontazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,00 m, ktérg nalezy
oznakowac tablicami informacyjnymi i ogrodzi¢. W przypadku strefy niebezpiecznej o szerokosci
mniejszej niz 6,00 m nalezy wykonac¢ rusztowania z zadaszeniem nad przejsciami dla pieszych.

¢/ przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbiérkowych nalezy odtgczy¢é wszystkie
instalacje. Ponadto nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych.

d/ roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenhstwa pracy,

e/ przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace
bezpieczenstwu pracujgcych. Ponadto nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na terenie prowadzonych
robét nie wystepujg materiaty niebezpieczne,

f/ gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane lub z PVC.
W Zzadnym przypadku nie wolno gruzu itp wyrzucac przez okna na zewnatrz,

g/ zwalnianie muréw metodg podcinania jest zakazane,

h/ rozbiorke elementéw Zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocag aparatéw acetylenowych.
Do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne,

i/ elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo -tlenowymi, a w przypadku ich braku za pomocg pit do ciecia stali,

il wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia,

k/ rozbiérke muréw nalezy wykonywaé, z rusztowania, recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych,

I/ do rob6t demontazowych i rozbiérkowych mozna przystgpié po spetnieniu wszelkich
uwarunkowan i stwierdzeniu tego przez odpowiedni wpis w dzienniku budowy / rozbidrki.

Sposoby wykonywania robét rozbidrkowych

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne itp podlegajg rozbidrce, a Scislej mowigc demontazowi, w pierwszej

kolejno$ci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odigczenie tych urzgdzen od zewnetrznych

sieci zasilajgcych, czego wolno dokonywaé jedynie w obecnos$ci przedstawicieli zarzgdzajgcych tymi

urzgdzeniami.
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5.5.6

Do wiasciwych robot demontazowych mozna przystgpic dopiero po odtgczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci zewnetrznych.
Okna i drzwi
Przed przystgpieniem do rozbidrki okien lub drzwi trzeba sprawdzié¢, czy wskutek osiadania $cian lub
utraty nosnosci nadproza oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu
ich nie spowodowac¢ zawalenia sie Scian.
Sciany
Najbardziej pracochtonng i odpowiedzialng robotg jest rozbidrka $cian dziatowych. Roboty te mozna
rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow remontowanych
pomieszczen i po uprzgtnieciu materiatbw odzyskowych. Rozbiérke scian murowanych mozna
wykonywaé sposobem recznym. Reczna rozbiérka muréow wymaga duzej ostroznosci ze strony
robotnikéw pracujgcych przy murze. Zaleca sie do rozbiorki stosowa¢ narzedzia pneumatyczne,
znacznie utatwiajgce i przyspieszajgce prace.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych
W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych:
a/ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
- przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢é zabezpieczone odpowiednio np tasmami
i tablicami informacyjnymi,
- znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbidrki, urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.
b/ srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia
- miejsce rozbiérki nalezy wyposazyé we wszystkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne,
- pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uzyskac
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez
i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice, okulary ochronne, narzedzia i inne ),
- przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych Kierownik budowy zobowigzany jest doktadnie
poinformowa¢ pracownikdw o sposobie wykonywania robot i pouczyé ich o warunkach
i przepisach bezpieczenstwa pracy,
- miejsca ustawienia drabin powinien wskazywaé kierownik robét lub majster.
¢/ wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét
- przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢é wptyw na nie warunkow
atmosferycznych, jak np ciemnosc¢ itp.,
d/ zapewnienie bezpieczehnstwa publicznego
- przy prowadzeniu rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
publiczne,
- wszystkie przejécia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt rozbidérkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone,

- wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ),
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- przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbidérkowych Wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

el rozbiorka reczna

- zrzucanie gruzu zsypem zewnetrznym powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem kierownika robét lub majstra. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé¢
nalezycie zabezpieczone,

- przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn stosowac zsypy. Nie zezwala sie na gromadzenie
gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku,

f/  inne warunki

- kierownik robét decyduje o kolejnosci i organizacji robdt, o obsadzie stanowisk pracy,
0 rozpoczeciu robdt i ich zakonczeniu,

- prowadzenie robot pod nieobecnosc¢ kierownika robét jest zabronione,

- podczas prowadzenia roboét rozbiérkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt osobom
nie zatrudnionym przy robotach rozbiérkowych,

- po zakonczeniu dnia pracy kierownik robét kontroluje stan obiektu, czy nie pozostawiono
elementéw grozacych zawaleniem, a nastepnie podejmuje decyzje o sposobie zabezpieczenia
sprzetu i terenu na czas przerwy w pracy,

- przebywanie oséb w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego jest zabronione,

- wywoz i utylizacje odpaddw z rozbidrki nie nadajgcych sie do powtérnego wbudowania nalezy
wykonaé wedtug wskazan Zamawiajgcego w umowie. Wywéz odpaddédw nalezy udokumentowaé
kartg przekazania odpadu na wysypisko,

- po zakonhczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy
i usuniecia negatywnych skutkéw realizacji zamierzenia w obrebie wszystkich terenéw objetych
skutkami prac rozbiérkowych,

- Zamawiajgcy dopuszcza zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody oraz zaplecza
socjalnego i dozoru mienia Wykonawcy.

5.6 Roboty porzagdkowe na miejscu rozbiérki
Po wykonaniu robdét rozbiérkowych Wykonawca wywiezie na wskazane Zamawiajgcemu miejsce
na gruz i inne materiaty nie nadajace sie do powtérnego wbudowania. Miejsce po wykonanej rozbiérce
nalezy uporzadkowaé, a zabezpieczenia miejsca rozbiorki rozebra¢. Materiaty pomocnicze uzyte
do rozbidrki, narzedzia i inne Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci robét podlega na sprawdzeniu:
a/ zakresu robot rozbiérkowych i kolejnosci ich wykonywania,
b/ zabezpieczenia terenu ( miejsca ) rob6t rozbiérkowych,
¢/ ochrony elementow i detali obiektéw sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia prac rozbiérkowych,
d/ przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow p.poz,
el przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska,
f/ jakosci i prawidtowosci wykonanych prac rozbiérkowych,
o/ tadu i porzadku na stanowisku pracy, uprzatnieciu odpadéw i uprzatnieciu miejsca rozbiorki.

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH MESKICH W BUDYNKY (B ) UE STRONA 13z 16



7.1

7.2

7.3

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentach umowy, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym wchodzgcym w skitad umowy. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie
( opuszczenie ) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

Sprzet pomiarowy

Sprzet pomiarowy do dokonywania obmiaru robét dostarczony zostanie przez Wykonawce. Musi by¢
zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i utrzymywany przez Wykonawce w dobrym
stanie w catym okresie trwania robo6t. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okreslonych w umowie pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Obmiary bedag
takze przeprowadzone przed czedciowym i korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Obmiar robot rozbiérkowych i prac towarzyszgcych dokonuje sie na podstawie protokotu robét
rozbidrkowych oraz dokumentacji projektowej w nastepujgcych jednostkach obmiarowych:

a/ m3 - dla rozbiorki: muréw $cian, posadzek, wywozu gruzu i materiatéw odpadowych,

b/ m2 - dla rozbidrki: odbicia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, konstrukcji dachu, pokrycia

dachowego, $cian, podsufitek, podtdég, posadzek, scianek dziatowych i innych,

c/ szt. - dla rozbiérki: demontazu okien i drzwi, armatury sanitarnej, osprzetu elektrycznego
i innych,
d/ kg - dla rozbidrki: konstrukcji stalowych, aluminiowych i innych.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i prace towarzyszace wyszczegdlnione w projekcie budowlanym
i specyfikacji technicznej podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce i udokumentowane w ksigzce
obmiaru robét. Ponadto odbiér robdt powinien by¢é odnotowany w protokole zaréwno co do jakosci jak

i zakresu.
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10.

10.1

10.2

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZY-

SZACYCH

Podstawe rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych podano w umowie;

a/ rozliczenie robdt nastepuje po zakonczeniu roboét remontowych, protokolarnym przekazaniu
wyposazenia pochodzgcego z remontowanych pomieszczen oraz przekazaniu miejsca rozbiorki,
o ile strony w umowie nie postanowity inaczej,

b/ dopuszcza sie rozliczenie robdt wedtug elementdéw robot w ofercie Wykonawcy, jesli strony ustalg
taki sposéb rozliczenia w umowie,

c/ do rozliczenia robét majg zastosowanie wytgcznie przepisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Ustawy

a/ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami ),

b/ Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ),

¢/ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyborach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 ),

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 ),

e/ Ustawa z dnia 21.12.2004 r. - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami ),

f/ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami ),

g/ Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

Rozporzadzenia

a/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779),

b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780 ),

¢/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ),

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401),

e/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz. 1126),
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f/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ),

g/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz.
2041).
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