

Nr sprawy BZP 007/04010/20

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze przewidzianej dla robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego **zostaje unieważnione**.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust 3 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Stan faktyczny jaki zaistniał w niniejszej sprawie jest taki, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, ponieważ możliwości finansowe Zamawiającego nie pozwalają na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty zaproponowanej w ofercie kolejnego Wykonawcy.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 28 lipca 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

MARBUD 04
Inż. Marcin Wyleżek
Ul. Karola Goduli 30
41-712 Ruda Śląska

równocześnie zwiększając kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z 468 166,06 zł brutto do kwoty oferty najkorzystniejszej, tj. do kwoty 558 251,82 zł brutto.

Zamawiający zaprosił wybranego Wykonawcę do podpisania umowy z wyznaczonym terminem na dzień 05 sierpnia 2020 r. godz. 15:00.

W wyżej wyznaczonym terminie Wykonawca nie zgłosił się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy i nie dostarczył dokumentów, w szczególności dokumentu dotyczącego polisy odpowiedzialności cywilnej oraz dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wyznaczył kolejny termin do podpisania umowy na dzień 07 sierpnia do godz. 15:00. W wyżej wyznaczonym terminie Wykonawca nie zgłosił się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.

Przepis art. 94 ust 3 ustawy Pzp umożliwia Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub unieważnienia postępowania.

W związku z faktem, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia do zaproponowanej ceny w ofercie kolejnego Wykonawcy, Zamawiający postępuje jak na wstępie.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Stanisław Król

Kancelarz

inż. Robert Zyciński